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1 UVODNI INFORMACE

1.1 Ucel projektu

Tato projektova dokumentace fesi pasportizaci a stavebni opravy v byté €.50 bytového domu v ulici
Bartoriova €.p.826, 530 12 Pardubice. Pfedmétem projektové dokumentace je bytova jednotka velikosti 1+kK,
umisténa v 6.np bytového domu, nachazejici se v mistni sidliStni zastavbé panelovych domd, ve C&tvrti
Studanka.

1.2 Projekéni podklady

[11 Konzultace s investorem pfed zapocetim a v pribéhu projekénich praci
[2] Zaméfeni stavajiciho stavu (HMP top s.r.o., 12/2012)

[3] Fotodokumentace stavajiciho stavu (HMP top s.r.o., 12/2012)

[4] Tabulka oprav pfedlozena objednatelem P.D.

1.3 Pouzita odborna literatura, CSN a predpisy

Stavebni UGpravy budou provedeny v souladu s platnymi normami CSN a predpisy, predev&im s vyhl.
268/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu.

Pro stavbu budou pouzity takové materialy, vyrobky a konstrukce, jejichz vlastnosti z hlediska zpUsobilosti
stavby pro navrzené ucely zaruuji, Zze stavba pfi spravném provedeni a bézné udrzbé po dobu
predpokladané existence spini pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, pozarni bezpecnost,
hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho prostfedi, bezpe€nost pfi udrZzovani a uzivani stavby, ochranu proti
hluku a na Usporu energie a ochranu tepla.

1.4 Udaje o stavenisti

Rozsah stavebnich praci bude probihat ve vlastnich prostorach stavajiciho bytu v objektu bytového domu a
v minimalni mife na pfilehlém pozemku. Mezideponie a deponie nejsou potfeba. Pfedmétny bytovy dim
s €.p.826 se nachazi na stavebni parcele st.734 v katastralnim uUzemi Studanka 717843, v €asti obce
Studéanka 490342.

Pozemek (objekt) je dostupny pro b&Znou mechanizaci pouZitelnou pro tento druh stavby. PFistup k objektu
bude realizovan z ulice Bartoriova. Doprava v této ulici nebude vystavbou naruena.

Predpokladany priimérny pocet pracovnik(, 3-4 pracovnici. Nepfedpoklada se zadné zafizeni doCasného
zafizeni stavenisté.
Postup stavebnich praci bude kontinudlni. Bude spoc€ivat zvlast' v pfipravnych, demontéznich a bouracich

pracich; stavebnich pracich zednickych a hrubych rozvod( elektro a ZTI; kompletaénich praci elektro, ZTI a
Uprav povrchu.

1.5 Zhodnoceni poskytnutych vychozich podkladu

Objednatelem byla poskytnuta tabulka oprav, ktera byla pouzita jako podklad pro zpracovani této projektové
dokumentace, kde je vyspecifikovan rozsah stavebnich oprav.

1.6 Architektonické a dispozi¢ni reSeni

Bytova jednotka je pfistupna z prostoru chodby objektu vstupnimi dvefmi do prostoru pfedsiné. Z pfedsiné
se vstupuje do pokoje s kuchyrfiskym koutem, komory, koupelny s WC. Bytova jednotka je vybavena bytovou
lodzii.

Bytova jednotka v soucastné dobé neni uzivana a vybavena pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a
toto feSeni nebude navrzenymi stavebnimi opravami ménéno.

2 NAVRH STAVEBNICH OPRAV

21 Souhrn stavebnich oprav

Stavebni opravy jsou navrzeny v rozsahu pozZadavk( investora. Jedna se o tyto stavebni prace: zednické
prace; kontrola, pfipadné vymeéna rozvodu elekirické energie, revize elektro, pfihlaseni u pfislusného
spravce; demontaz vestavéné skfiné na chodbé; vyména vnitfnich dvefi; vyména bytovych rozvodi ZT —
kanalizace + vodovod, véetné pfipravy pro napojeni pracky; vyména obkladl a dlazby; vymeéna zafizovacich
predmétl (dfez, umyvadlo, vana, zachodova misa); vymeéna vodovodnich baterii; novy elektricky dvouvafic¢
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(dvouplotynkovy); vyména kuchyriské linky v€etné dfezu a digestore; novy natér dvefi; novy natér radiatorli a
stoupacek UT; novy natér dvefnich ocelovych zarubni; lokalni vyspraveni omitek a nova malba (vybileni
bytu); vyména bytového jadra; vyména PVC + vyrovnani podlahy; zavérecny uklid.

Vzhled stavajici budovy bytového domu nebude ménén. Navrzené stavebni opravy nevyzaduji zasahy do
nosnych konstrukci. Po dobu provadéni stavebnich praci bude objekt uzivan, proto je nezbytné zajistit, aby
nedochazelo k nadmé&rnému pronikani hluku a prachu do uzivanych prostor. Pfed provadénim praci na
rozvodech technického zafizeni budovy budou v pfedstihu informovany najemci ostatnich byt o pfipadném
pferudeni dodavky medii.

Pfed provadénim stavebnich praci budou ovéfeny vSechny stavajici detaily stavebnich konstrukci.

Navrhované stavebni opravy neméni stavajici pozarné bezpecnostni feSeni objektu. Protipozarni vstupni
dvefe do bytu budou zachovany, pouze budou nové natfeny véetné zarubné a bude pFekontrolovana
protipozarni funkCnost téchto dvefi. Instalaéni Sachta neni v souCastné dobé& oplasténa protipoZzarni
konstrukci — konstrukce z umakartovych desek, nové bude instalacni Sachta oplasténa SDK konstrukci.

Konstrukce bytové lodzZie nejsou zahrnuty v opravach pfedepsané investorem.

2.2 Bouraci prace
Pfi bouracich a jinych pracich musi byt dodrzeny veskeré platné pfedpisy bezpec&nosti prace.

Jedna se predevSim o tyto bouraci prace:

- odstranéni stavajici konstrukce kuchyriské linky, v€etné hornich skfinék, dfezu, nasténné baterie
digestofe nad vafiCem

- odstranéni (o8krabani) maleb

- odstranéni nepevnych a poskozenych ¢asti vnitinich omitek na stropni konstrukci a na sténach

- vramci provedeni novych rozvodu elektroinstalaci budou provedeny drazky pro tyto rozvody (pouze
v rozsahu stavajicich drazek, tzn. tam, kde jsou vedeny elektroinstalace po povrchu v listach budou
nové vedeny také po povrchu v listach — pfesné feSeni konzultovat s investorem pied zapoc&etim
praci)

- odstranéni garnyZe nad oknem, po provedeni nové malby bude garnyZ nové natfena a zpétné
namontovana

- po provedené kontrole rozvodl a zafizeni EL, budou odstranény stavajici bytové poskozené,
zastaralé, nefunkéni rozvody elektroinstalaci (demontaz rozvodu, list, svitidel, zasuvek, vypinacl a
bytového rozvadéce — pfesné provedeni konzultovat se zastupcem investora pfed zapocetim praci)

- odstranéni vestavéné skfiné v predsini

- odstranéni vodovodni baterie v misté vany v koupelné

- odstranéni klozetu kombinacniho

- odstranéni vany, umyvadla v€etné drzaku pro umyvadio

- odstranéni vSech madel drzakl a skfinék z prostoru koupelny

- odstranéni vnitfnich dvefi v€etné zarubné — difevéné dvefe ze 2/3 prosklené 800/1970 (vstup
Z predsiné do pokoje) a dfevéné dvefe plné hladké 600/1970 (vstup z pfedsiné do komory)

- odstranéni naslapné vrstvy podlah z PVC, v€etné PVC soklové listy

- kompletni demontaz bytového jadra a lehkych vestavénych pficek — ocelova konstrukce +
umakartové desky, demontaz vletné dvefi do bytového jadra, podhledu a oplasténi instalaéni
Sachty. Provadéni musi byt provedeno Setrné tak, aby nebyly poSkozeny navazujici konstrukce,
které budou ponechany (napf. pfilehlé sténové konstrukce, instalace v instalaénich Sachtach). Pfed
zapocetim bouracich praci na bytovém jadfe, je nutné ovéfit nosné prvky, ke kterym jsou kotveny
instalace v instalacnich Sachtach.

- odstranéni ochranného natéru a ocisténi povrchu na ocelové zarubni vstupnich dvefi, na rozvodech
UT a na Zebrovém télese

- odstranéni stavajicich rozvodl kanalizace, teplé a studené vody vedené v ramci bytu (tzn. od svislé
stoupacky splaskové kanalizace a od vodomérl studené a teplé vody v instalaéni Sachté)

- odstranéni vétraci mfizky 150/350mm pro odvétrani prostoru koupelny, provadét citlivé s ohledem na
ponechani stavajiciho potrubi rozvodu odvétrani

- odstranéni infrazafi€e z prostoru koupelny

- odstranit prah v misté vstupnich dvefi

Bouraci prace musi byt provadény tak, aby nedoslo k poskozeni konstrukci, které budou ponechany (napf.
zarubné, rozvody UT, konstrukce bytové lodzie). Po provedenych bouracich praci bude byt kompletné
vyklizen. Pfed zapoc€etim bouracich praci na bytovém jadfe, je nutné ovéfit nosné prvky, ke kterym jsou
kotveny instalace v instalaénich Sachtach. Po odkryti ocelové nosné konstrukce oplasténi instalacnich
Sachet, bude ovéfeno kotveni instalaci k témto konstrukcim, pfipadné bude pfizvan zastupce investora a
projektanta. Ocelovou konstrukci, ke které jsou kotvené instalace v instalacnich Sachtach, je nutné zachovat,
pfipadné po dohodé s investorem nahradit novou ocelovou konstrukci.
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2.3 Nové konstrukce a navrzené stavebni Upravy
2.3.1 Pricky

V ramci stavebnich Uprav bude nové provedeno bytové jadro a navazujici vnitfni pficky (v misté vstupu do
pokoje a do komory). Pro nové konstrukce stén v misté bytového jadra byly zvoleny sadrokartonové
konstrukce. Od plvodné uvazovanych konstrukci z pérobetonovych tvarnic bylo upusténo z duvodu
minimalnich prostorovych moznosti pro bytové jadro a z duvodu technickych podkladd vyrobce
porobetonovych tvarnic (STATIK — Prakticka pfiru¢ka pro navrhovani svislych zdénych konstrukci 03/2011),
kde jsou vyspecifikovany min. hloubky drazek a kde je doporuené vedeni tras instalaci (vodovodu,
kanalizace) v pfizdivkach (neboli v predstérach pred prickou). Z téchto divodl bylo pfistoupeno k navrhu
stén ze sadrokartonovych konstrukci, kde je mozné instalace vést uvnitf pficky.

Sadrokartonové konstrukce budou zhotoveny v systémoveém provedeni vyrobce se vSemi dopliiky, rohovymi
profily, ukon€ovacimi profily, atd. Ve vlhkych prostorach (prostor koupelny+wc, v misté kuchyriské linky) a
pod keramickymi obklady budou pouzity desky do vihkého prostfedi. Pfed malbou a keramickym obkladem
bude proveden penetraCni natér vyrovnavajici nasakavost povrchu. Konstrukce pficek, pfedstén, Sachtovych
stén, budou provadény jako jednoducha konstrukce s dvouvrstvym oplasténim (tzn. 2x sadrokartonova
deskatl.12,5mm). Konstrukce pfi¢ek, pfedstén, Sachtovych stén budou provedeny v souladu s technickymi a
technologickymi pfedpisy vyrobce, vCetné tl. izolace (z mineralnich vlaken) vkladané do konstrukci.
Z akustického hlediska bude do konstrukce sadrokartonové Sachtové stény vloZena izolaéni vrstva
z mineralni viny t.40mm, stejné tak do konstrukci pficek. lzolacni vrstva v SDK musi byt zajidténa proti
sklouznuti.

Po odkryti ocelové konstrukce oplasténi v misté instalacnich Sachet, bude ovéfeno kotveni instalaci k témto
konstrukcim. Dle zjisténych skute€nosti pfimo na stavbé bude za pfitomnosti investor a projektanta akce
rozhodnuto o ponechani nosné ocelové konstrukce v misté instalacni Sachty (konstrukce zaclenéna do nové
SDK konstrukce Sachtovych stén), nebo bude rozhodnuto o nahrazeni této konstrukce novou ocelovou
konstrukci opatfenou vicevrstvym systémovym ochrannym natérem (v projektové dokumentaci je navrzena
nova ocelova konstrukce), tato konstrukce bude zaclenéna do SDK konstrukce Sachtovych stén. V pfipadé
ponechani prvkla ocelové konstrukce v misté instalacni Sachty, bude tato konstrukce fadné ocisténa a
opatfena systémovym vicevrstvym natérem a bude zkontrolovano jeji kotveni k nosnym konstrukcim.

V SDK konstrukci za zavéSenou zachodovou misou bude osazen montazni prvek pro zavésné WC pro
pouziti do SDK konstrukci ,s nadrzkou do stény,s ovladani ze pfedu. SDK konstrukci v misté montazniho
prvku je nutné pfizpusobit po konzultaci s montéry ZT rozvodu. V misté za zachodovou misou je nutné
provést sadrokartonovou konstrukci v co nejmensi tloustce (v systémovém provedeni) tak, aby byl prostor
pfed zachodovou misou co nejvétsi. Pro uchyceni umyvadla, bude v SDK konstrukci pficky osazen
systémovy ocelovy osazovaci ram (montazni prvek), konstrukce pficky bude v tomto misté pfizpusobena dle
pokynu montér( ZT instalaci.

Pfed provadénim oplasténi SDK konstrukci budou provedeny v8echny instalace. Sadrokartonové konstrukce
musi byt provadény za koordinace s montéry novych rozvoda technického vybaveni budov a kuchyriské
linky, pfipadné musi byt SDK konstrukce pfizplsobena pozadavkim rozvodl a zavésSeni predmétd
(zafizovaci pfedméty, vrchni skfifiky kuchyriské linky, nasténné vodovodni baterie).

2.3.2 Podhledy

Konstrukce podhledu v mistnosti €.03 (koupelna + wc) je navrZzena sadrokartonova v systémovém provedeni
vyrobce zavéSena na ocelovém dvojitém rostu pfipevnéném na spodnim lici stropnich paneld.
Sadrokartonové konstrukce budou zhotoveny v systémovém provedeni vyrobce se v3emi doplriky,
ukon&ovacimi profily, atd. Ve vlhkych prostorach (socialni zafizeni) budou pouzity desky do vlhkého
prostifedi a do konstrukce podhledu bude vloZzena parozabrana. Konstrukce podhledu bude provedena
v souladu s technickymi a technologickymi pfedpisy vyrobce, véetné min. tl. izolace (z mineralnich viaken)
vloZené do konstrukce podhledu. Pfed malbou bude proveden penetraéni natér vyrovnavajici nasakavost
povrchu.

Pred zaklopenim podhled(l budou provedeny v8echny trasy rozvod( vedené v podhledech (elektroinstalace).

233 Podlahy

V prostorech kde bylo odstranéno stavajici PVC, bude provedena pokladka lepenim nového PVC vetné
upravy a vyrovnani podkladu, jedna se o tyto mistnosti bytu: pfedsin, pokoj s kuchyfskym koutem, komora.
Pro vyrovnani podkladu bude pouzita systémova samonivelaéni stérka aplikovana v jedné vrstvé tloustky 3-

HMP2012-18-1000 TECHNICKA ZPRAVA STAVEBNICH OPRAV AMF STRANA4/9



PASPORTIZACE A STAVEBNI OPRAVY BYTU C.50- BARTONOVA C.P.826, PARDUBICE PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO VYBER DODAVATELE STAVBY

10mm (optimalni navrhovana tloustka cca 4mm). Samonivelacni stérka bude provedena v souladu
s technickymi a technologickymi pfedpisy vyrobce. Podklad pro samonivelacni stérku musi byt suchy,
soudrzny, zbaveny prachu, mastnot a jinych nedistot. Hrubsi nedistoty je vhodné odstranit pfebrousenim a
vysatim. Praskliny a prohlubné povrchu podkladu nad 15mm je nutné pfedem vyspravit. Dilataéni spary
v podkladu je vhodné vyplnit (zatmeleni, tésnici PU provazec — systémovy separacéni provazec). Pribéh
dilataci podkladu se vyznaci tak, aby mohly byt po aplikaci stérky profiznutim opét pfiznany. OcCistény a
vyspraveny podklad se opatfi penetraci, v pfipadé hladkého nenasakavého podkladu je nutné podklad
pfedem upravit systémovym spojovacim adheznim mustkem. Struktura a odstin PVC bude ur¢en investorem
dle pfedloZzeného vzorniku dodavatelem. V ramci pokladky nového PVC bude na styku se sténou osazena
systémova soklova PVC listou v odstinu dle vybéru investora. Pokladka PVC bude provedena za pouziti
systémovych detailU.

V prostoru socialniho zafizeni (m.€. 03 koupelna + WC) bude provedena nova keramicka dlazba. Na PVC
v predsini bude dlaZzba napojena pfes sparu v misté dvefi, pomoci systémové prfechodové listy, ktera
nebude vystupovat nad rovinu dlazby. Keramicka dlazba bude lepena a sparovana vhodnou hmotou
v provedeni Flex. Odstin keramické dlazby (povrchova Uprava) bude uréen zastupcem investora dle vzorniku
predloZzenym dodavatelem. Pod dlazbu bude v celé ploSe na vyc€istény, vyspraveny a napenetrovany podklad
provedena hydroizolacni stérka (napf. ve standardu stérky SANIFLEX - Schomburg), vytaZzena do vysky min.
150mm na pfilehlé stény, na styku sténa podlaha bude pouzita systémova pfechodova paska.

Po odstranéni naslapnych vrstev (PVC), bude konstrukce podlah prohlédnuta, mista s vyskytem plisni budou
po ocCisténi opatfena vhodnym zdravotné nezdvadnym materidlem (roztokem) proti plisnim (v projektové
dokumentaci se s vyskytem plisni neuvazuje — viz. soupis praci oprav od investora).

Pfed provadénim stavebnich praci budou ovéfeny vyskové urovné novych naslapnych vrstev podlah (PVC a
keramicka dlazba).

Veskeré odstiny a typy pouzitého materialu (obklad, dlazba, sparovaci hmota, PVC pasy, PVC soklové listy)
budou pfed zahajenim praci odsouhlaseny zastupce investora.

Pfed provadénim stavebnich praci na konstrukcich podlah je nutné ovéfit vSechny navazujici stavajici
konstrukce, které budou ponechany (s ohledem na nové vySkové Urovné podlah), véetné provedeni praha a
kfidel dvefi.

2.3.4 Dvere

V ramci zmény konstrukci vnitfnich bytovych pfi¢ek, budou vymeéneény vnitfni dvefe bytu v€etné zarubni.

Do nové ocelové zarubné pro osazeni do SDK konstrukce pficky mezi predsini a pokojem bude osazeno
nové dfevéné dverni kfidlo 800/1970 mm otoCné, ze 2/3 prosklené, hladké s povrchovou Upravou folii (folie a
provedeni zaskleni dle vybéru investora). Stejné tak budou do novych ocelovych zarubni pro SDK
konstrukce osazeny v misté vstupu do socialniho zafizeni a do komory nové jednokfidlové plné hladké dvefe
600/1970 v ocelové zarubni do SDK, dvefni kfidlo s povrchovou Upravou folii (dle vybéru investora). Kovani
novych dvefi popsano ve vykresové Casti P.D.. Dvefe do socialniho zafizeni byly zvoleny ve stejné velikosti
jako stavajici, z divodu minimalnich prostorovych moznosti.

V ramci stavebnich oprav budou nové natfeny vstupni protipozarni dvefe do bytu, tzn. dvefe budou
vyvédeny, nové natfeny a zpétné osazeny do stavajicich zarubni. Pfed provddénim nového natéru, bude
ovéfena funkCnost kovani dvefi, nefunkéni kovani bude zpraveno. Pied zapoletim stavebnich praci, bude
ovéiena funkénost protipoZzarniho provedeni dvefni vyplné. Dverni kfidlo vstupnich dvefi bude fadné
oCisténo a nové natfeno systémovym natérem v odstinu dle vybéru investora. Stavajici ocelova zarubné
bude fadné ocCisténa a opatfena systémovym natérem v odstinu dle vybéru investora, pfipadné dle potfeby
bude doplnéno tésnéni. V ramci stavebnich Uprav bude u vstupnich dvefi osazen novy prah z materialu buk
s povrchovou Upravou akrylatovym lakem, kotveny lepenim. Po provedeni praci na vstupnich dvefi do bytu
musi vyplfi jako celek plnit protipoZarni funkci — viz. stavajici protipozarni provedeni.

235 Omitky

Stavajici vnitfni stérkové tenkovrstvé omitky na panelech (nosné stény, obvodové stény a stropni panely)
budou lokalné vyspraveny, nepevné ¢asti omitky budou odstranény a nahrazeny omitkou novou ve stejném
provedeni a struktufe jako omitka na pfilehlé ploSe. Pfedpoklad projektanta o rozsahu vyspravené a nové
provedené omitky je do 5% z omitanych ploch. Omitky hladké Stukové na mezibytovych pfi¢kach budou
lokalné vyspraveny, nepevné Casti omitky budou odstranény a nahrazeny omitkou novou ve stejném
provedeni a struktufe jako omitka na pfilehlé ploSe. Pfedpoklad projektanta o rozsahu vyspravené a nové
provedené omitky je do 5% z omitanych ploch.

Na upravené omitky bude provedena penetrace a malba odolna otéru, v odstinu dle vybéru investora (bilé
barvy).
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2.3.6 Povrchové Upravy

Na stény mistnosti €.03 (koupelna +wc) bude do vysky 2000mm od Cisté podlahy proveden keramicky obklad
(odstin ur€i zastupce investora dle predloZzeného vzorniku dodavatelem) a stejné tak bude proveden
keramicky obklad na stény v misté kuchynské linky do vySky 1500mm od Cisté podlahy. Keramicky obklad
bude proveden v&etné systémovych obkladovych list. Pfed provedenim keramického obkladu budou
sadrokartonové desky opatfeny penetracnim natérem. V misté zdéné pficky a sténového panelu bude pred
provadénim keramického obkladu stavajici omitka vyspraven, vyrovnana a napenetrovana. Sparovaci hmoty
a lepidla v provedeni Flex. Pod keramicky obklad v misté sprchového koutu, umyvadla, dfezu bude
provedena celoplosné (na celou vySku) pod keramicky obklad na napenetrovany podklad hydroizolaéni
stérka (napf. ve standardu sytému vyrobce SDK).

VesSkeré sadrokartonové konstrukce budou dudkladné pretmeleny, prebrouseny a zpenetrovany. Jako
povrchova Uprava mimo keramicky obklad bude pouzit interiérovy otéruvzdorny natér pro sadrokartonové
konstrukce v odstinu dle vybéru investora. Natér bude proveden v systémovém provedeni vyrobce v&etné
poctu natérd.

Po odstranéni konstrukci stavajiciho bytového jadra, budou konstrukce v byté (stény, stropy) dikladné
zkontrolovany a pfipadné zjisténé plisné na téchto konstrukci budou ocistény, poté budou tyto mista
opatfena vhodnym zdravotné nezavadnym prostfedkem proti plisni, v projektové dokumentaci se s vyskytem
plisni neuvazuje — viz soupis praci oprav od investora).

Stavajici rozvody Ustfedniho vytapéni vedené po povrchu stavebnich konstrukci, budou opatfeny novym
systémovym natérem v odstinu dle vybéru investora. Stejné tak budou stavajici otopna télesa (Zebrovy
radiator v mistnostech) fadné ocisténa a opatfena systémovym natérem v odstinu dle vybéru investora. Pro
snadnéjsi provadéni, bude Zebrové téleso demontovano, nové natfeno a zpétné namontovano. Pomérova
méfidla na Zebrovém radiatoru budou demontovana a po provedeni nového natéru, budou zpétné
namontovana.

Nat&ry - natéry musi byt provadény dle CSN:

CSN 67 3061 Natérové hmoty. Stanoveni tl. natéru

CSN 67 3063 Stanoveni lesku natérd

CSN 67 3065 Hodnoceni kryvosti natér(

CSN 67 3067 Oznacovani a hodnoceni barevnych odstint natérd

CSN 67 3090 Natérové hmoty. Stanoveni odolnosti natérii na kovovém povrchu v atmosférickych
podminkach

CSN 67 3103 Vyhodnocovani zkousek natérd. Subjektivni hodnoceni zaspinéni, omyvatelnosti,

sprasovani, vrasnéni a béleni

CSN 67 3104 Vyhodnocovani zkousek natérd. Vyhodnocovani praskani a odlupovani natérd.
CSN 73 0081 Ochrana stavebnich konstrukci proti korozi
Natéry

Nat&ry budou provadény dle pfislusné CSN a technologickych predpist vyrobce, podklad musi byt ogistén a
odmastén.

2.3.7 Ostatni

V ramci stavebnich Uprav bude do kuchyrfiského koutu do mista stavajici kuchyrhské linky osazena nova
kuchyriska linka. Nova kuchyhskd linka bude provedena na miru délky cca 1840mm. Kuchyriska linka se
bude skladat ze spodni ¢asti vySky 860mm a z hornich skfinék vysky 600 osazenych 1400mm nad podlahu
(spodni hrana). Linka bude sestaven znik s policemi, z dvoukfidlovych skfinék s policemi, z dfezu s
nasténnou baterii. Korpus, plast bude proveden zlamino desek s ABS hranami, pracovni deska bude
provedena z lamino desky t1.40mm s €elni zaoblenou hranou, dezén lamino desek bude uréen dle vybéru
zastupce investora. Horni skfifika nad digestofi bude provedena zaroven jako oplasténi rozvodu VZT
napojeni digestofe na stavajici stoupacku VZT. Na konci linky bude na lince osazen novy elektricky
dvouplotynkovy vafi€. V poloze stavajici digestofe (nad vafi¢em), bude osazena nova digestof se zpétnou
klapkou, s viceotatkovym ventilatorem o vykonu 200m3*hod a s filtrem (pfed provadénim nutné ovéfit
moznost pouziti digestofe s ventilatorem). Pfed vyrobou je nutné zaméfit skute¢né rozméry stavebnich
konstrukci, mista napojeni a dimenze rozvodl technického zafizeni. Pfed vyrobou je nutné zpracovat
vyrobni dokumentaci, véetné uréeni pfesnych typl zafizovacich pfedmétl a vyrobni dokumentaci nechat
odsouhlasit zastupcem investora.
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Pro pfistup do instalaéni Sachty, bude do SDK konstrukce stény Sachty osazena revizni klapka (dvifka)
600/600mm pod obklad, v systémovém provedeni vyrobce SDK konstrukci. Velikost a poloha revizniho
otvoru bude ovéfena pfimo na stavbé dle polohy armatur v instalaéni Sachté, ke kterym je nutny pfistup.

V ramci stavebnich praci a nové konstrukce bytového jadra bude osazena nova vétraci mfizka (Zaluzie) na
stavajicim potrubi pro odvétrani prostoru koupelny. V ramci téchto praci bude upraveno stavajici potrubi
odvétrani na prostupu novou SDK konstrukci stény a na upravené potrubi bude osazena nova vétraci (bila)
ocelova mfizka s povrchovou Upravou natérem (150/350mm — dimenze bude ovéfena pfimo na stavbé dle
dimenze stavajiciho pfipojovaciho potrubi). Nova mfizka bude osazena s (vnéjSim) lice SDK konstrukce
stény instalacni Sachty.

V ramci stavebnich oprav budou vyménény zafizovaci pfedméty v socialnim zafizeni, jedna se o tyto
predméty: zavésny klozet, umyvadlo v€etné baterie, sprchovy kout 800/1000 v€etné baterie. Sprchovy kout
se bude skladat z vaniCky a zastény s posunovacimi dvefmi. Pro teplou a studenou vodu, bude v misté
umyvadla osazena stojankova baterie, v misté sprchového koutu bude na sténé osazena nova pakova
nasténnd baterie a v misté dfezu bude také osazena nové pakova nasténnd baterie. Konkrétni typ umyvadia,
sprchového koutu, zavésného wc a baterii bude uréen dle vybéru investora, pfed zapoc€etim stavebnich
praci. Pfed objednanim novych zafizovacich pfedmét( budou ovéreny prostorové moznosti pfimo na stavbé.
Poloha osazeni zafizovacich predmétll bude provedena dle platnych predpisi, CSN a zvyklostem.
S ohledem na minimalni prostorové moznosti v misté klozetu a umyvadla, projektant doporucuje pouzit
zavésne wc mensi délky (490mm) a umyvadlo mensi velikosti.

V ramci stavebnich oprav budou provedeny nové rozvody ZT vramci bytu, tzn. od svislé stoupacky
splaskové kanalizace (v instalaéni Sachté&) budou provedeny nové kanalizaéni rozvody v byté (v SDK) v min.
spadech dle platnych predpist (nové napojeni na kanalizaci dfezu, umyvadla, pracky, sprchového koutu a
zachodové misy), od vodomér( teplé a studené vody v instalaéni $achté budou provedeny nové rozvody
vody k umyvadlu, zachodové mise, dfezu, pracce, sprchovému koutu. Nové rozvody budou vedeny v novych
SDK konstrukcich, SDK konstrukce budou provadény s ohledem na trasy instalaci za koordinace s montéry
zdravotni techniky. Pro uchyceni umyvadla, bude v SDK konstrukci osazen systémovy ocelovy osazovaci
ram (montazni prvek). V SDK konstrukci za zavéSenou zachodovou misou bude osazen montazni prvek pro
zavésné WC pro pouziti do SDK konstrukci, s nadrzkou do stény, s ovladani ze pfedu, ovladaci tlacitko (v
provedeni dle vybéru investora) a souprava pro tlumeni hluku. Po odstranéni konstrukci oplasténi instalaéni
Sachty bude ovéfena moznost napojeni zavésného wc na stavajici svislou stoupacku kanalizace, z dlivodu
zmeény polohy zachodové misy. Z divodu zmény polohy revizniho otvoru do instalaéni Sachty je nutné
upravit stavajici polohy vodomeéra (= Uprava rozvodd SV a TUV v instalaéni $achté) na rozvodu SV a TUV,
tak aby byla umoznéna jejich kontrola. Pfed provadéni stavebnich praci a po odstranéni konstrukci bytového
jadra, bude pfizvan zastupce investor, projektanta a bude rozhodnuto o pfesném provedeni napojeni
rozvodu na stavajici stoupacky v instalacni Sachté a o provedeni SDK konstrukci pfimo na stavbé dle
zjist&nych skuteénosti. Nové rozvody ZT budou provedeny v souladu s platnymi predpisy a CSN.

Kanalizace:

Pfipojovaci potrubi bude vedeno v SDK konstrukcich. Potrubi bude upevnéno pfichytkami ve vzdalenosti
mezi sebou u vodorovného potrubi max. desetinasobek vnéjSiho priméru trubky a u spadovych potrubi
max.2m. Navic musi byt za kazdou skupinou tvarovek umisténa pfichytka ihned za nasledujicim hrdlem.
Pfipojovaci potrubi bude z novodurovych trubek.

Vodovod:

PFipojovaci potrubi bude vedeno v SDK konstrukcich. Potrubi je nutné dukladné ukotvit. Rozvody vody
budou provedeny z plastovych trubek EKOPLAST — potrubi PPR PN 20. Pfipojovaci potrubi bude izolovano
izolacnimi trubicemi Mirelon tI.13mm.

Umyvadlo bude osazeno s plastovym sifonem umyvadlovym DN40 a s baterii viz. popis vyse. Sprchovy kout
bude osazen vcetné sifonu DN50 a baterie viz. popis vySe. V ramci novych rozvodu ZT v byté bude
provedena pfiprava na pfipojeni pracky (v poloze viz. vykres stavebnich oprav — z dvodu minimalnich
prostorovych moznostech v socialnim zafizeni byla pratka umisténa do komory), kde kanalizace bude
ukon&ena zapachovou uzavérou pro pracky a vodovod bude ukonéen prackovym ventilem se zpétnou
klapkou.

V ramci stavebnich praci bude provedena kontrola EL zafizeni a rozvodu v byté. V P.D. jsou navrzeny nové
rozvody elektro, véetné vymény bytového rozvadéce, zasuvek, vypinacl a svitidel. Stavajici rozvody jsou
vedeny pod omitkou, pod listami, v konstrukci podhledu (koupelna +WC) a v montovanych konstrukcich
vnitfnich pficek bytu. Nové rozvody budou vedeny v novych SDK konstrukcich a Caste¢né stejné jako
stavajici rozvody, tzn. v listach a pod omitkou, s tim souviseji drobné zednické prace na vytvofeni drazek a
zpétné provedeni omitky, rozsah téchto praci bude provadén dle pokynd montér elektroinstalaci. Nové
rozvody elekto a zafizeni musi byt provedeno v souladu s platnymi pfedpisy a CSN. Po provedeni novych
rozvodU elektro bude provedena revizni zprava a byt bude pfihlasen u pfisluSného spravce sité. V predsini
bude osazen novy bytovy rozvad&g s vystrojenim odpovidajici platnym CSN. Samostatné budou provedeny
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zasuvkové rozvody, svételné rozvody, napojeni kuchyrfiského koutu, infrazafiCe, el. sporaku a digestore.
Veskeré zasuvky a vypinace budou nové osazeny (pfesné umisténi urci zastupce investora pfed zapocetim
praci) do plastovych systémovych krabic. V pfedsini, komofe a pokoji budou osazena nova stropni pfisazena
svitidla, v koupelné a nad kuchyriskou linkou budou osazena nova pfisazena svitidla sténova a stropni
s pfislusnou ochranou do vlhkosti. V rdmci stavebnich praci bude provedena oprava a Uprava stavajiciho
domaciho telefonu a rozvodl STA. Do prostoru koupelny bude osazen novy infrazafi¢ pro pouziti do
koupelny.

Pravni pfedpisy pro elektroinstalace, které je nutné dodrZovat:

Zakon ¢€.174/68 Sb., o odborném dozoru nad bezpecnosti prace, ve znéné pozdéjsich zmén a doplfika.
Vyhlagka &.50/78 Sb., o odborné zputisobilosti v elektrotechnice, dopinéna vyhl. C.98/82 Sb.

Zakon €. 183/2006 Sb., stavebni zakon.

VyhlaSka €. 48/82 Sb., zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, ve znéni
pozdéjSich zmén a doplnka.

Zakon €. 22/97 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a dalSi souvisejici zakony a vyhlasky.

Technickeé pfedpisy a normy :

CSN 33 2000-1 Elektricka zafizeni a zakladni hlediska.

CSN 33 2000-3 Stanoveni zakladnich charakteristik.

CSN 33 2000-4-41 ed.2  Ochrana pfed urazem elektrickym proudem.

CSN 33 2000-4-43 Ochrana proti nadprouddm.

CSN 33 2000-4-47 Opatfeni k zajisténi ochrany pfed urazem el. proudem.
CSN 33 2000-4-473 Opatfeni k ochrané proti nadproudtm.

CSN 33 2000-5-54 ed.2  Uzemnéni a ochranné vodice.

CSN 33 2130 Elektrotechnické predpisy pro vnitfni elektrické rozvody.
CSN 33 2180 PFipojovani elektrickych pfistroji a spotfebici.

CSN 33 3060 Ochrana elektrickych zafizeni pfed pfepétim.

CSN EN 12464-1 Svétlo a osvétleni-Osvétleni pracovnich prostort

CSN 33 2000-5-52 Vybér a stavba el. zafizeni, kap.52 vybér soustav a stavba vedeni

CSN EN 60439-1 ed.2 Rozvadéd nn

CSN 33 2000-7-701 ed.2 Prostory s vanou nebo sprchou a umyvacimi prostory

Po dokonceni stavebnich praci bude byt dukladné uklizen.

3 VSEOBECNE POZADAVKY A UPOZORNENI

3.1 Doprava a pristup na stavenisté

Stavajici bytovy didm je dostupny pro béznou mechanizaci pouzitelnou pro tento druh stavby z ulice
Bartoriova. Doprava v této ulici nebude vystavbou narudena.

3.2 Postup stavebnich praci
Postup stavebnich praci ur¢i dodavatel stavebnich praci.

Tento projekt predpoklada provadéni praci za doporuCenych teplot stanovenych vyrobci materialu.
V pfipadé&, Ze by stavba byla provadéna za nepfiznivych klimatickych podminek, je na strané dodavatele
v ramci vyrobni pfipravy zajistit opatfeni, ktera zajisti pozadovanou kvalitu praci.

3.3 Pouzité materialy

V8echny pouzité vyrobky, materialy a technologické postupy musi odpovidat platnym pfedpisim a jejich
vlastnosti musi byt ovéfeny certifikaci nebo schvalovanim vyrobku dle platnych zakon.

Systém, systémové provedeni = uceleny sortiment materiald a doplfikovych vyrobkd pro specialni pouziti —
napf. samonivelacni stérka, natérovy systém apod. V ramci systému jsou ureny technologické postupy pfi
aplikaci vyrobku, poZzadavky na podklad, pfipravky pro pfipravu podkladu, ucelena systémova feseni pro
jednotlivé pfipady pouZziti, doporucené detaily provedeni. Systémova feSeni musi aplikovat firma s odborné
proskolenymi pracovniky.
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34 Nakladani s odpady

Odpady vzniklé pfi stavebnich pracich budou tfidény dle jednotlivych druh( a kategorii a budou odstranény
na zafizenich k tomu uréenych. O nakladani s odpady v&etné pfepravy bude vedena evidence (§39 a 40
zak.€.185/2001 o odpadech v platném znéni), ktera bude ihned po dokon&eni vystavby predloZzena
investorovi.

3.5 Ochrana zdravi pfi praci

Provadséjici firma musi v ramci své pfipravy vypracovat potfebné technologické postupy BOZP a pozarniho
zabezpe€eni, musi posuzovat stavby a konstrukce v rozmontovaném a rozpracovaném stadiu a
prokazatelné s tim seznamit pracovniky.

Bezpednostni pfedpisy, které je nutné dodrzovat pfi provadéni stavebnich praci:

- Zakon €.262/2006 Sb. zakonik prace

- Zakon €.309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zadkon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci)

- Nafizeni vlady €.591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZzadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich.

- Nafizeni vlady €.362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpe€im padu z vysky nebo do hloubky

- Nafizeni vlady €.101/2005 o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi

- Zakon €. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace, ve znéni pozdéjSich
zmeén

- Zakon ¢&. 258/2000 o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakon(

- Nafizeni vlady &. 361/2007, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

- Nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a
zavedeni signalu, ve znéni pozdéjSich zmén

Postup stavebnich praci ur¢i dodavatel stavebnich praci.

3.6 Zajisténi bezpeénosti provozu stavby pfi jejim uzivani

Pro stavbu budou pouzity takové materialy, vyrobky a konstrukce, jejichz vlastnosti z hlediska zpUsobilosti
stavby pro navrzené ucely zaruuji, Zze stavba pfi spravném provedeni a bézné udrzbé po dobu
predpokladané existence spini pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, pozarni bezpecnost,
bezpeclnost pfi udrzovani a uzivani stavby.

3.7 Vyrobni dokumentace

Na vybrané konstrukce a pFedevSim veskeré vyrobky je nutné zpracovat vyrobni dodavatelskou
dokumentaci, ktera bude pfedloZzena generalnimu projektantovi k odsouhlaseni.

Zaver:

Veskeré prace budou provadény dle technologickych a technickych pfedpisi vyrobce, v souladu
s CSN a pro dodavatele budou zavazné. Vyrobni dokumentace na jednotlivé vyrobky je soucasti
dodavky stavby. Na veskeré vyrobky zpracuje zhotovitel vyrobni dokumentaci, ktera bude pred
vyrobou odsouhlasena s generalnim projektantem a investorem. Pired vyrobou jednotlivych vyrobki
je nutné ovérit skuteéné rozméry stavebnich konstrukci pfimo na stavbé. Variantni feSeni jsou mozna
za predpokladu, ze nedojde ke snizeni kvality dila a zvySeni jeho ceny, a Zze budou odsouhlasena
generalnim projektantem a investorem. Dodavatelské firmé, ktera se zucéastni vybérového fizeni o
provedeni zakazky, se doporucuje podrobné seznameni s projektovou dokumentaci a prohlidku
budouciho stavenisté. Tato technicka zprava je nedilnou soucasti projektové dokumentace. Veskeré
nesrovnalosti a nejasnosti ve vSech ¢éastech projektové dokumentace na strané zhotovitele pfi
realizaci, budou feSeny pied zahajenim praci zhotovitelem za souéinnosti generalniho projektanta
akce. Zastupce odborného dodavatele stavby je povinen pred po¢atkem vlastnich praci zkontrolovat
projektovou dokumentaci a z pozice své odbornosti na pfipadné nedostatky projektanta upozornit a
zadat napravu!
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