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1 ÚVODNÍ INFORMACE 

1.1 Účel projektu 
Tato projektová dokumentace řeší pasportizaci a stavební opravy v bytě č.50 bytového domu v ulici 
Bartoňova č.p.826, 530 12 Pardubice. Předmětem projektové dokumentace je bytová jednotka velikosti 1+kk, 
umístěná v 6.np bytového domu, nacházející se v místní sídlištní zástavbě panelových domů, ve čtvrti 
Studánka. 

1.2 Projekční podklady 
[1] Konzultace s investorem před započetím a v průběhu projekčních prací  

[2] Zaměření stávajícího stavu (HMP top s.r.o., 12/2012) 

[3] Fotodokumentace stávajícího stavu (HMP top s.r.o., 12/2012) 

[4] Tabulka oprav předložená objednatelem P.D.  

1.3 Použitá odborná literatura, ČSN a předpisy 
Stavební úpravy budou provedeny v souladu s platnými normami ČSN a předpisy, především s vyhl. 
268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

Pro stavbu budou použity takové materiály, výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti 
stavby pro navržené účely zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu 
předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, 
hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby, ochranu proti 
hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.      

1.4 Údaje o staveništi 
Rozsah stavebních prací bude probíhat  ve vlastních prostorách stávajícího bytu v objektu bytového domu a 
v minimální míře na přilehlém pozemku. Mezideponie a deponie nejsou potřeba. Předmětný bytový dům 
s č.p.826 se nachází na stavební parcele st.734 v katastrálním území Studánka 717843, v části obce 
Studánka 490342. 

Pozemek (objekt) je dostupný pro běžnou mechanizaci použitelnou pro tento druh stavby. Přístup k objektu 
bude realizován z ulice Bartoňova. Doprava v této ulici nebude výstavbou narušena.  

Předpokládaný průměrný počet pracovníků, 3-4 pracovníci. Nepředpokládá se žádné zařízení dočasného 
zařízení staveniště.  

Postup stavebních prací bude kontinuální. Bude spočívat zvlášť v přípravných, demontážních a bouracích 
pracích; stavebních pracích zednických a hrubých rozvodů elektro a ZTI; kompletačních prací elektro, ZTI a 
úprav povrchů.     

1.5 Zhodnocení poskytnutých výchozích podkladů 
Objednatelem byla poskytnuta tabulka oprav, která byla použita jako podklad pro zpracování této projektové 
dokumentace, kde je vyspecifikován rozsah stavebních oprav.  

1.6 Architektonické a dispoziční řešení 
Bytová jednotka je přístupná z prostoru chodby objektu vstupními dveřmi do prostoru předsíně. Z předsíně 
se vstupuje do pokoje s kuchyňským koutem, komory, koupelny s WC. Bytová jednotka je vybavena bytovou 
lodžií.  

Bytová jednotka v součastné době není užívána a vybavena pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
toto řešení nebude navrženými stavebními opravami měněno. 

2 NÁVRH STAVEBNÍCH OPRAV  

2.1 Souhrn stavebních oprav 
Stavební opravy jsou navrženy v rozsahu požadavků investora. Jedná se o tyto stavební práce: zednické 
práce; kontrola, případně výměna rozvodů elektrické energie, revize elektro, přihlášení u příslušného 
správce; demontáž vestavěné skříně na chodbě; výměna vnitřních dveří; výměna bytových rozvodů ZT – 
kanalizace + vodovod, včetně přípravy pro napojení pračky; výměna obkladů a dlažby; výměna zařizovacích 
předmětů (dřez, umyvadlo, vana, záchodová mísa); výměna vodovodních baterií; nový elektrický dvouvařič 
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(dvouplotýnkový); výměna kuchyňské linky včetně dřezu a digestoře; nový nátěr dveří; nový nátěr radiátorů a 
stoupaček UT; nový nátěr dveřních ocelových zárubní; lokální vyspravení omítek a nová malba (vybílení 
bytu); výměna bytového jádra; výměna PVC + vyrovnání podlahy; závěrečný úklid.      

Vzhled stávající budovy bytového domu nebude měněn. Navržené stavební opravy nevyžadují zásahy do 
nosných konstrukcí. Po dobu provádění stavebních prací bude objekt užíván, proto je nezbytné zajistit, aby 
nedocházelo k nadměrnému pronikání hluku a prachu do užívaných prostor. Před prováděním prací na 
rozvodech technického zařízení budovy budou v předstihu informovány nájemci ostatních bytů o případném 
přerušení dodávky medií.   

Před prováděním stavebních prací budou ověřeny všechny stávající detaily stavebních konstrukcí. 

Navrhované stavební opravy nemění stávající požárně bezpečnostní řešení objektu. Protipožární vstupní 
dveře do bytu budou zachovány, pouze budou nově natřeny včetně zárubně a bude překontrolována 
protipožární funkčnost těchto dveří. Instalační šachta není v součastné době opláštěná protipožární 
konstrukcí – konstrukce z umakartových desek, nově bude instalační šachta opláštěná SDK konstrukcí. 

Konstrukce bytové lodžie nejsou zahrnuty v opravách předepsané investorem.   

2.2 Bourací práce 
Při bouracích a jiných pracích musí být dodrženy veškeré platné předpisy bezpečnosti práce. 

Jedná se především o tyto bourací práce: 
- odstranění stávající konstrukce kuchyňské linky, včetně horních skříněk, dřezu, nástěnné baterie 

digestoře nad vařičem  
- odstranění (oškrábání) maleb   
- odstranění nepevných a poškozených částí vnitřních omítek na stropní konstrukci a na stěnách  
- v rámci provedení nových rozvodů elektroinstalací budou provedeny drážky pro tyto rozvody (pouze 

v rozsahu stávajících drážek, tzn. tam, kde jsou vedeny elektroinstalace po povrchu v lištách budou 
nově vedeny také po povrchu v lištách – přesné řešení konzultovat s investorem před započetím 
prací) 

- odstranění garnyže nad oknem, po provedení nové malby bude garnyž nově natřena a zpětně 
namontována     

- po provedené kontrole rozvodů a zařízení EL, budou odstraněny stávající bytové poškozené, 
zastaralé, nefunkční rozvody elektroinstalací (demontáž rozvodů, lišt, svítidel, zásuvek, vypínačů a 
bytového rozvaděče – přesné provedení konzultovat se zástupcem investora před započetím prací) 

- odstranění vestavěné skříně v předsíni 
- odstranění vodovodní baterie v místě vany v koupelně 
- odstranění klozetu kombinačního  
- odstranění vany, umyvadla včetně držáku pro umyvadlo 
- odstranění všech madel držáků a skříněk z prostoru koupelny 
- odstranění vnitřních dveří včetně zárubně – dřevěné dveře ze 2/3 prosklené 800/1970 (vstup 

z předsíně do pokoje) a dřevěné dveře plné hladké 600/1970 (vstup z předsíně do komory)   
- odstranění nášlapné vrstvy podlah z PVC, včetně PVC soklové lišty 
- kompletní demontáž bytového jádra a lehkých vestavěných příček – ocelová konstrukce + 

umakartové desky, demontáž včetně dveří do bytového jádra, podhledu a opláštění instalační 
šachty. Provádění musí být provedeno šetrně tak, aby nebyly poškozeny navazující konstrukce, 
které budou ponechány (např. přilehlé stěnové konstrukce, instalace v instalačních šachtách). Před 
započetím bouracích prací na bytovém jádře, je nutné ověřit nosné prvky, ke kterým jsou kotveny 
instalace v instalačních šachtách.             

- odstranění ochranného nátěru a očištění povrchu na ocelové zárubní vstupních dveří, na rozvodech 
UT a na žebrovém tělese  

- odstranění stávajících rozvodů kanalizace, teplé a studené vody vedené v rámci bytu (tzn. od svislé 
stoupačky splaškové kanalizace a od vodoměrů studené a teplé vody v instalační šachtě) 

- odstranění větrací mřížky 150/350mm pro odvětrání prostoru koupelny, provádět citlivě s ohledem na 
ponechání stávajícího potrubí rozvodu odvětrání 

- odstranění infrazářiče z prostoru koupelny 
- odstranit práh v místě vstupních dveří  

   
Bourací práce musí být prováděny tak, aby nedošlo k poškození konstrukcí, které budou ponechány (např. 
zárubně, rozvody UT, konstrukce bytové lodžie). Po provedených bouracích prací bude byt kompletně 
vyklizen. Před započetím bouracích prací na bytovém jádře, je nutné ověřit nosné prvky, ke kterým jsou 
kotveny instalace v instalačních šachtách. Po odkrytí ocelové nosné konstrukce opláštění instalačních 
šachet, bude ověřeno kotvení instalací k těmto konstrukcím, případně bude přizván zástupce investora a 
projektanta. Ocelovou konstrukci, ke které jsou kotvené instalace v instalačních šachtách, je nutné zachovat, 
případně po dohodě s investorem nahradit novou ocelovou konstrukcí.    
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2.3 Nové konstrukce a navržené stavební úpravy 

2.3.1 Příčky 

V rámci stavebních úprav bude nově provedeno bytové jádro a navazující vnitřní příčky (v místě vstupu do 
pokoje a do komory). Pro nové konstrukce stěn v místě bytového jádra byly zvoleny sádrokartonové 
konstrukce. Od původně uvažovaných konstrukcí z pórobetonových tvárnic bylo upuštěno z důvodu 
minimálních prostorových možností pro bytové jádro a z důvodu technických podkladů výrobce 
pórobetonových tvárnic (STATIK – Praktická příručka pro navrhování svislých zděných konstrukcí 03/2011), 
kde jsou vyspecifikovány min. hloubky drážek a kde je doporučené vedení tras instalací (vodovodu, 
kanalizace) v přizdívkách (neboli v předstěrách před příčkou). Z těchto důvodů bylo přistoupeno k návrhu 
stěn ze sádrokartonových konstrukcí, kde je možné instalace vést uvnitř příčky.       

Sádrokartonové konstrukce budou zhotoveny v systémovém provedení výrobce se všemi doplňky, rohovými 
profily, ukončovacími profily, atd. Ve vlhkých prostorách (prostor koupelny+wc, v místě kuchyňské linky) a 
pod keramickými obklady budou použity desky do vlhkého prostředí. Před malbou a keramickým obkladem 
bude proveden penetrační nátěr vyrovnávající nasákavost povrchu. Konstrukce příček, předstěn, šachtových 
stěn, budou prováděny jako jednoduchá konstrukce s dvouvrstvým opláštěním (tzn. 2x sádrokartonová 
deskatl.12,5mm). Konstrukce příček, předstěn, šachtových stěn budou provedeny v souladu s technickými a 
technologickými předpisy výrobce, včetně tl. izolace (z minerálních vláken) vkládané do konstrukcí. 
Z akustického hlediska bude do konstrukce sádrokartonové šachtové stěny vložena izolační vrstva 
z minerální vlny tl.40mm, stejně tak do konstrukcí příček. Izolační vrstva v SDK musí být zajištěna proti 
sklouznutí. 

Po odkrytí ocelové konstrukce opláštění v místě instalačních šachet, bude ověřeno kotvení instalací k těmto 
konstrukcím. Dle zjištěných skutečností přímo na stavbě bude za přítomnosti investor a projektanta akce 
rozhodnuto o ponechání nosné ocelové konstrukce v místě instalační šachty (konstrukce začleněna do nové 
SDK konstrukce šachtových stěn), nebo bude rozhodnuto o nahrazení této konstrukce novou ocelovou 
konstrukcí opatřenou vícevrstvým systémovým ochranným nátěrem (v projektové dokumentaci je navržena 
nová ocelová konstrukce), tato konstrukce bude začleněna do SDK konstrukce šachtových stěn. V případě 
ponechání prvků ocelové konstrukce v místě instalační šachty, bude tato konstrukce řádně očištěna a 
opatřena systémovým vícevrstvým nátěrem a bude zkontrolováno její kotvení k nosným konstrukcím.  

V SDK konstrukci za zavěšenou záchodovou mísou bude osazen montážní prvek  pro závěsné WC pro 
použití do SDK konstrukcí ,s nádržkou do stěny,s ovládání ze předu. SDK konstrukci v místě montážního 
prvku je nutné přizpůsobit po konzultaci s montéry ZT rozvodů. V místě za záchodovou mísou je nutné 
provést sádrokartonovou konstrukci v co nejmenší tloušťce (v systémovém provedení) tak, aby byl prostor 
před záchodovou mísou co největší. Pro uchycení umyvadla, bude v SDK konstrukci příčky osazen 
systémový ocelový osazovací rám (montážní prvek), konstrukce příčky bude v tomto místě přizpůsobena dle 
pokynů montérů ZT instalací.         

Před prováděním opláštění SDK konstrukcí budou provedeny všechny instalace. Sádrokartonové konstrukce 
musí být prováděny za koordinace s montéry nových rozvodů technického vybavení budov a kuchyňské 
linky, případně musí být SDK konstrukce přizpůsobena požadavkům rozvodů a zavěšení předmětů 
(zařizovací předměty, vrchní skříňky kuchyňské linky, nástěnné vodovodní baterie).  

       

2.3.2 Podhledy 

Konstrukce podhledu v místnosti č.03 (koupelna + wc) je navržena sádrokartonová v systémovém provedení 
výrobce zavěšená na ocelovém dvojitém roštu připevněném na spodním líci stropních panelů. 
Sádrokartonové konstrukce budou zhotoveny v systémovém provedení výrobce se všemi doplňky, 
ukončovacími profily, atd. Ve vlhkých prostorách (sociální zařízení) budou použity desky do vlhkého 
prostředí a do konstrukce podhledu bude vložena parozábrana. Konstrukce podhledu bude provedena 
v souladu s technickými a technologickými předpisy výrobce, včetně min. tl. izolace (z minerálních vláken) 
vložené do konstrukce podhledu. Před malbou bude proveden penetrační nátěr vyrovnávající nasákavost 
povrchu.   

Před zaklopením podhledů budou provedeny všechny trasy rozvodů vedené v podhledech (elektroinstalace). 

2.3.3 Podlahy 

V prostorech kde bylo odstraněno stávající PVC, bude provedena pokládka lepením nového PVC včetně 
úpravy a vyrovnání podkladu, jedná se o tyto místnosti bytu: předsíň, pokoj s kuchyňským koutem, komora. 
Pro vyrovnání podkladu bude použita systémová samonivelační stěrka aplikovaná v jedné vrstvě tloušťky 3-



PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.50– BARTOŇOVA Č.P.826, PARDUBICE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE STAVBY
 

HMP2012-18-1000 TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍCH OPRAV 
 

STRANA 5 / 9 

 

10mm (optimální navrhovaná tloušťka cca 4mm). Samonivelační stěrka bude provedena v souladu 
s technickými a technologickými předpisy výrobce. Podklad pro samonivelační stěrku musí být suchý, 
soudržný, zbavený prachu, mastnot a jiných nečistot. Hrubší nečistoty je vhodné odstranit přebroušením a 
vysátím. Praskliny a prohlubně povrchu podkladu nad 15mm je nutné předem vyspravit. Dilatační spáry 
v podkladu je vhodné vyplnit (zatmelení, těsnící PU provazec – systémový separační provazec). Průběh 
dilatací podkladu se vyznačí tak, aby mohly být po aplikaci stěrky proříznutím opět přiznány. Očištěný a 
vyspravený podklad se opatří penetrací, v případě hladkého nenasákavého podkladu je nutné podklad 
předem upravit systémovým spojovacím adhezním můstkem. Struktura a odstín PVC bude určen investorem 
dle předloženého vzorníku dodavatelem. V rámci pokládky nového PVC bude na styku se stěnou osazena 
systémová soklová PVC lištou v odstínu dle výběru investora. Pokládka PVC bude provedena za použití 
systémových detailů.  

V prostoru sociálního zařízení (m.č. 03 koupelna + WC) bude provedena nová keramická dlažba. Na PVC 
v předsíní bude dlažba napojena přes spáru v místě dveří, pomocí systémové přechodové lišty, která 
nebude vystupovat nad rovinu dlažby. Keramická dlažba bude lepena a spárována vhodnou hmotou 
v provedení Flex. Odstín keramické dlažby (povrchová úprava) bude určen zástupcem investora dle vzorníku 
předloženým dodavatelem. Pod dlažbu bude v celé ploše na vyčištěný, vyspravený a napenetrovaný podklad 
provedena hydroizolační stěrka (např. ve standardu stěrky SANIFLEX - Schomburg), vytažená do výšky min. 
150mm na přilehlé stěny, na styku stěna podlaha bude použita systémová přechodová páska. 

Po odstranění nášlapných vrstev (PVC), bude konstrukce podlah prohlédnuta, místa s výskytem plísní budou 
po očištění opatřena vhodným zdravotně nezávadným materiálem (roztokem) proti plísním (v projektové 
dokumentaci se s výskytem plísní neuvažuje – viz. soupis prací oprav od investora).   

Před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nových nášlapných vrstev podlah (PVC a 
keramická dlažba).    

Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota, PVC pásy, PVC soklové lišty) 
budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupce investora. 

Před prováděním stavebních prací na konstrukcích podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající 
konstrukce, které budou ponechány (s ohledem na nové výškové úrovně podlah), včetně provedení prahů a 
křídel dveří.              

2.3.4 Dveře 

V rámci změny konstrukcí vnitřních bytových příček, budou vyměněny vnitřní dveře bytu včetně zárubní.  

Do nové ocelové zárubně pro osazení do SDK konstrukce příčky mezi předsíní a pokojem bude osazeno 
nové dřevěné dveřní křídlo 800/1970 mm otočné, ze 2/3 prosklené, hladké s povrchovou úpravou folií (folie a 
provedení zasklení dle výběru investora). Stejně tak budou do nových ocelových zárubní pro SDK 
konstrukce osazeny v místě vstupu do sociálního zařízení a do komory nové jednokřídlové plné hladké dveře 
600/1970 v ocelové zárubni do SDK, dveřní křídlo s povrchovou úpravou folií (dle výběru investora). Kování 
nových dveří popsáno ve výkresové části P.D.. Dveře do sociálního zařízení byly zvoleny ve stejné velikosti 
jako stávající, z důvodu minimálních prostorových možností.            

V rámci stavebních oprav budou nově natřeny vstupní protipožární dveře do bytu, tzn. dveře budou 
vyvěšeny, nově natřeny a zpětně osazeny do stávajících zárubní. Před prováděním nového nátěru, bude 
ověřena funkčnost kování dveří, nefunkční kování bude zpraveno. Před započetím stavebních prací, bude 
ověřena funkčnost protipožárního provedení dveřní výplně. Dveřní křídlo vstupních dveří bude řádně 
očištěno a nově natřeno systémovým nátěrem v odstínu dle výběru investora. Stávající ocelová zárubně 
bude řádně očištěna a opatřena systémovým nátěrem v odstínu dle výběru investora, případně dle potřeby 
bude doplněno těsnění. V rámci stavebních úprav bude u vstupních dveří osazen nový práh z materiálu buk 
s povrchovou úpravou akrylátovým lakem, kotvený lepením. Po provedení prací na vstupních dveří do bytu 
musí výplň jako celek plnit protipožární funkci – viz. stávající protipožární provedení.    

2.3.5 Omítky 

Stávající vnitřní stěrkové tenkovrstvé omítky na panelech (nosné stěny, obvodové stěny a stropní panely) 
budou lokálně vyspraveny, nepevné části omítky budou odstraněny a nahrazeny omítkou novou ve stejném 
provedení a struktuře jako omítka na přilehlé ploše. Předpoklad projektanta o rozsahu vyspravené a nově 
provedené omítky je do 5% z omítaných ploch. Omítky hladké štukové na mezibytových příčkách budou 
lokálně vyspraveny, nepevné části omítky budou odstraněny a nahrazeny omítkou novou ve stejném 
provedení a struktuře jako omítka na přilehlé ploše. Předpoklad projektanta o rozsahu vyspravené a nově 
provedené omítky je do 5% z omítaných ploch. 

Na upravené omítky bude provedena penetrace a malba odolná otěru, v odstínu dle výběru investora (bílé 
barvy). 



PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.50– BARTOŇOVA Č.P.826, PARDUBICE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE STAVBY
 

HMP2012-18-1000 TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍCH OPRAV 
 

STRANA 6 / 9 

 

2.3.6 Povrchové úpravy   

Na stěny místnosti č.03 (koupelna +wc) bude do výšky 2000mm od čisté podlahy proveden keramický obklad 
(odstín určí zástupce investora dle předloženého vzorníku dodavatelem) a stejně tak bude proveden 
keramický obklad na stěny v místě kuchyňské linky do výšky 1500mm od čisté podlahy. Keramický obklad 
bude proveden včetně systémových obkladových lišt. Před provedením keramického obkladu budou 
sádrokartonové desky opatřeny penetračním nátěrem. V místě zděné příčky a stěnového panelu bude před 
prováděním keramického obkladu stávající omítka vyspraven, vyrovnána a napenetrována. Spárovací hmoty 
a lepidla v provedení Flex. Pod keramický obklad v místě sprchového koutu, umyvadla, dřezu bude 
provedena celoplošně (na celou výšku) pod keramický obklad na napenetrovaný podklad hydroizolační 
stěrka (např. ve standardu sytému výrobce SDK). 

Veškeré sádrokartonové konstrukce budou důkladně přetmeleny, přebroušeny a zpenetrovány. Jako 
povrchová úprava mimo keramický obklad bude použit interiérový otěruvzdorný nátěr pro sádrokartonové 
konstrukce v odstínu dle výběru investora. Nátěr bude proveden v systémovém provedení výrobce včetně 
počtu nátěrů. 

Po odstranění konstrukcí stávajícího bytového jádra, budou konstrukce v bytě (stěny, stropy) důkladně 
zkontrolovány a případné zjištěné plísně na těchto konstrukcí budou očištěny, poté budou tyto místa 
opatřena vhodným zdravotně nezávadným prostředkem proti plísní, v projektové dokumentaci se s výskytem 
plísní neuvažuje – viz soupis prací oprav od investora). 

Stávající rozvody ústředního vytápění vedené po povrchu stavebních konstrukcí, budou opatřeny novým 
systémovým nátěrem v odstínu dle výběru investora. Stejně tak budou stávající otopná tělesa (žebrový 
radiátor v místnostech) řádně očištěna a opatřena systémovým nátěrem v odstínu dle výběru investora. Pro 
snadnější provádění, bude žebrové těleso demontováno, nově natřeno a zpětně namontováno. Poměrová 
měřidla na žebrovém radiátoru budou demontována a po provedení nového nátěru, budou zpětně 
namontována.                    

Nátěry - nátěry musí být prováděny dle ČSN: 

ČSN 67 3061  Nátěrové hmoty. Stanovení tl. nátěru 

ČSN 67 3063  Stanovení lesku nátěrů 

ČSN 67 3065  Hodnocení kryvosti nátěrů 

ČSN 67 3067  Označování a hodnocení barevných odstínů nátěrů 

ČSN 67 3090              Nátěrové hmoty. Stanovení odolnosti nátěrů na kovovém povrchu v atmosférických    

                                      podmínkách 

ČSN 67 3103             Vyhodnocování zkoušek nátěrů. Subjektivní hodnocení zašpinění, omyvatelnosti,  

                                      sprašování, vrásnění a bělení 

ČSN 67 3104             Vyhodnocování zkoušek nátěrů. Vyhodnocování praskání a odlupování nátěrů. 

ČSN 73 0081             Ochrana stavebních konstrukcí proti korozi 

Nátěry 

Nátěry budou prováděny dle příslušné ČSN a technologických předpisů výrobce, podklad musí být očištěn a 
odmaštěn.  

2.3.7 Ostatní 

V rámci stavebních úprav bude do kuchyňského koutu do místa stávající kuchyňské linky osazena nová 
kuchyňská linka. Nová kuchyňská linka bude provedena na míru délky cca 1840mm. Kuchyňská linka se 
bude skládat ze spodní části výšky 860mm a z horních skříněk výšky 600 osazených 1400mm nad podlahu 
(spodní hrana). Linka bude sestaven z nik s policemi, z dvoukřídlových skříněk s policemi, z dřezu s 
nástěnnou baterií. Korpus, plášť bude proveden z lamino desek s ABS hranami, pracovní deska bude 
provedena z lamino desky tl.40mm s čelní zaoblenou hranou, dezén lamino desek bude určen dle výběru 
zástupce investora. Horní skříňka nad digestoří bude provedena zároveň jako opláštění rozvodu VZT 
napojení digestoře na stávající stoupačku VZT. Na konci linky bude na lince osazen nový elektrický 
dvouplotýnkový vařič. V poloze stávající digestoře (nad vařičem), bude osazena nová digestoř se zpětnou 
klapkou, s víceotáčkovým ventilátorem o výkonu 200m³/hod a s filtrem (před prováděním nutné ověřit 
možnost použití digestoře s ventilátorem). Před výrobou je nutné zaměřit skutečné rozměry stavebních 
konstrukcí, místa napojení a dimenze rozvodů technického zařízení. Před výrobou je nutné zpracovat 
výrobní dokumentaci, včetně určení přesných typů zařizovacích předmětů a výrobní dokumentaci nechat 
odsouhlasit zástupcem investora. 
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Pro přístup do instalační šachty, bude do SDK konstrukce stěny šachty osazena revizní klapka (dvířka) 
600/600mm pod obklad, v systémovém provedení výrobce SDK konstrukcí. Velikost a poloha revizního 
otvoru bude ověřena přímo na stavbě dle polohy armatur v instalační šachtě, ke kterým je nutný přístup. 

V rámci stavebních prací a nové konstrukce bytového jádra bude osazena nová větrací mřížka (žaluzie) na 
stávajícím potrubí pro odvětrání prostoru koupelny. V rámci těchto prací bude upraveno stávající potrubí 
odvětrání na prostupu novou SDK konstrukcí stěny a na upravené potrubí bude osazena nová větrací (bílá) 
ocelová mřížka s povrchovou úpravou nátěrem (150/350mm – dimenze bude ověřena přímo na stavbě dle 
dimenze stávajícího připojovacího potrubí). Nová mřížka bude osazena s (vnějším) líce SDK konstrukce 
stěny instalační šachty. 

V rámci stavebních oprav budou vyměněny zařizovací předměty v sociálním zařízení, jedná se o tyto 
předměty: závěsný klozet, umyvadlo včetně baterie, sprchový kout 800/1000 včetně baterie. Sprchový kout 
se bude skládat z vaničky a zástěny s posunovacími dveřmi. Pro teplou a studenou vodu, bude v místě 
umyvadla osazena stojánková baterie, v místě sprchového koutu bude na stěně osazena nová páková 
nástěnná baterie a v místě dřezu bude také osazena nová páková nástěnná baterie. Konkrétní typ umyvadla, 
sprchového koutu, závěsného wc a baterií bude určen dle výběru investora, před započetím stavebních 
prací. Před objednáním nových zařizovacích předmětů budou ověřeny prostorové možnosti přímo na stavbě. 
Poloha osazení zařizovacích předmětů bude provedena dle platných předpisů, ČSN a zvyklostem. 
S ohledem na minimální prostorové možnosti v místě klozetu a umyvadla, projektant doporučuje použít 
závěsné wc menší délky (490mm) a umyvadlo menší velikosti.     

V rámci stavebních oprav budou provedeny nové rozvody ZT v rámci bytu, tzn. od svislé stoupačky 
splaškové kanalizace (v instalační šachtě) budou provedeny nové kanalizační rozvody v bytě (v SDK) v min. 
spádech dle platných předpisů (nové napojení na kanalizaci dřezu, umyvadla, pračky, sprchového koutu a 
záchodové mísy), od vodoměrů teplé a studené vody v instalační šachtě budou provedeny nové rozvody 
vody k umyvadlu, záchodové míse, dřezu, pračce, sprchovému koutu. Nové rozvody budou vedeny v nových 
SDK konstrukcích, SDK konstrukce budou prováděny s ohledem na trasy instalací za koordinace s montéry 
zdravotní techniky. Pro uchycení umyvadla, bude v SDK konstrukci osazen systémový ocelový osazovací 
rám (montážní prvek). V SDK konstrukci za zavěšenou záchodovou mísou bude osazen montážní prvek pro 
závěsné WC pro použití do SDK konstrukcí, s nádržkou do stěny, s ovládání ze předu, ovládací tlačítko (v 
provedení dle výběru investora) a souprava pro tlumení hluku. Po odstranění konstrukcí opláštění instalační 
šachty bude ověřena možnost napojení závěsného wc na stávající svislou stoupačku kanalizace, z důvodu 
změny polohy záchodové mísy. Z důvodu změny polohy revizního otvoru do instalační šachty je nutné 
upravit stávající polohy vodoměrů (= úprava rozvodů SV a TUV v instalační šachtě) na rozvodu SV a TUV, 
tak aby byla umožněna jejich kontrola. Před provádění stavebních prací a po odstranění konstrukcí bytového 
jádra, bude přizván zástupce investor, projektanta a bude rozhodnuto o přesném provedení napojení 
rozvodů na stávající stoupačky v instalační šachtě a o provedení SDK konstrukcí přímo na stavbě dle 
zjištěných skutečností. Nové rozvody ZT budou provedeny v souladu s platnými předpisy a ČSN. 

Kanalizace:            

Připojovací potrubí bude vedeno v SDK konstrukcích. Potrubí bude upevněno příchytkami ve vzdálenosti 
mezi sebou u vodorovného potrubí max. desetinásobek vnějšího průměru trubky a u spádových potrubí 
max.2m. Navíc musí být za každou skupinou tvarovek umístěna příchytka ihned za následujícím hrdlem. 
Připojovací potrubí bude z novodurových trubek.  

Vodovod:  

Připojovací potrubí bude vedeno v SDK konstrukcích. Potrubí je nutné důkladně ukotvit. Rozvody vody 
budou provedeny z plastových trubek EKOPLAST – potrubí PPR PN 20. Připojovací potrubí bude izolováno 
izolačními trubicemi Mirelon tl.13mm.  

Umyvadlo bude osazeno s plastovým sifonem umyvadlovým DN40 a s baterií viz. popis výše. Sprchový kout 
bude osazen včetně sifonu DN50 a baterie viz. popis výše. V rámci nových rozvodů ZT v bytě bude 
provedena příprava na připojení pračky (v poloze viz. výkres stavebních oprav – z důvodu minimálních 
prostorových možnostech v sociálním zařízení byla pračka umístěna do komory), kde kanalizace bude 
ukončena zápachovou uzávěrou pro pračky a vodovod bude ukončen pračkovým ventilem se zpětnou 
klapkou. 

V rámci stavebních prací bude provedena kontrola EL zařízení a rozvodů v bytě. V P.D. jsou navrženy nové 
rozvody elektro, včetně výměny bytového rozvaděče, zásuvek, vypínačů a svítidel. Stávající rozvody jsou 
vedeny pod omítkou, pod lištami, v konstrukci podhledu (koupelna +WC) a v montovaných konstrukcích 
vnitřních příček bytu. Nové rozvody budou vedeny v nových SDK konstrukcích a částečně stejně jako 
stávající rozvody, tzn. v lištách a pod omítkou, s tím souvisejí drobné zednické práce na vytvoření drážek a 
zpětné provedení omítky, rozsah těchto prací bude prováděn dle pokynů montérů elektroinstalací. Nové 
rozvody elekto a zařízení musí být provedeno v souladu s platnými předpisy a ČSN. Po provedení nových 
rozvodů elektro bude provedena revizní zpráva a byt bude přihlášen u příslušného správce sítě. V předsíni 
bude osazen nový bytový rozvaděč s vystrojením odpovídající platným ČSN. Samostatně budou provedeny 
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zásuvkové rozvody, světelné rozvody, napojení kuchyňského koutu, infrazářiče, el. sporáku a digestoře. 
Veškeré zásuvky a vypínače budou nově osazeny (přesné umístění určí zástupce investora před započetím 
prací) do plastových systémových krabic. V předsíni, komoře a pokoji budou osazena nová stropní přisazená 
svítidla, v koupelně a nad kuchyňskou linkou budou osazena nová přisazená svítidla stěnová a stropní 
s příslušnou ochranou do vlhkosti. V rámci stavebních prací bude provedena oprava a úprava stávajícího 
domácího telefonu a rozvodů STA. Do prostoru koupelny bude osazen nový infrazářič pro použití do 
koupelny.     

 

Právní předpisy pro elektroinstalace, které je nutné dodržovat: 
Zákon č.174/68 Sb., o odborném dozoru nad bezpečností práce, ve zněné pozdějších změn a doplňků. 
Vyhláška č.50/78 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, doplněna vyhl. Č.98/82 Sb. 
Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon. 
Vyhláška č. 48/82 Sb., základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění 
pozdějších změn a doplňků. 
Zákon č. 22/97 Sb., o technických požadavcích na výrobky a další související zákony a vyhlášky. 
 
Technické předpisy a normy : 
ČSN 33 2000-1        Elektrická zařízení a základní hlediska. 
ČSN 33 2000-3        Stanovení základních charakteristik. 
ČSN 33 2000-4-41 ed.2      Ochrana před úrazem elektrickým proudem. 
ČSN 33 2000-4-43         Ochrana proti nadproudům. 
ČSN 33 2000-4-47       Opatření k zajištění ochrany před úrazem el. proudem. 
ČSN 33 2000-4-473       Opatření k ochraně proti nadproudům. 
ČSN 33 2000-5-54 ed.2      Uzemnění a ochranné vodiče. 
ČSN 33 2130        Elektrotechnické předpisy pro vnitřní elektrické rozvody. 
ČSN 33 2180        Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů. 
 
ČSN 33 3060        Ochrana elektrických zařízení před přepětím. 
ČSN EN 12464-1       Světlo a osvětlení-Osvětlení pracovních prostorů 
ČSN 33 2000-5-52       Výběr a stavba el. zařízení, kap.52 výběr soustav a stavba vedení  
ČSN EN 60439-1 ed.2       Rozvaděč nn 
ČSN 33 2000-7-701 ed.2    Prostory s vanou nebo sprchou a umývacími prostory 
 

Po dokončení stavebních prací bude byt důkladně uklizen.  

3 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY A UPOZORNĚNÍ 

3.1 Doprava a přístup na staveniště 
Stávající bytový dům je dostupný pro běžnou mechanizaci použitelnou pro tento druh stavby z ulice 
Bartoňova. Doprava v této ulici nebude výstavbou narušena.  

3.2 Postup stavebních prací 
Postup stavebních prací určí dodavatel stavebních prací.  

Tento projekt předpokládá provádění prací za doporučených teplot stanovených výrobci materiálu. 
V případě, že by stavba byla prováděna za nepříznivých klimatických podmínek, je na straně dodavatele 
v rámci výrobní přípravy zajistit opatření, která zajistí požadovanou kvalitu prací.  

3.3 Použité materiály 
Všechny použité výrobky, materiály a technologické postupy musí odpovídat platným předpisům a jejich 
vlastnosti musí být ověřeny certifikací nebo schvalováním výrobků dle platných zákonů. 

Systém, systémové provedení = ucelený sortiment materiálů a doplňkových výrobků pro speciální použití – 
např. samonivelační stěrka, nátěrový systém apod. V rámci systému jsou určeny technologické postupy při 
aplikaci výrobků, požadavky na podklad, přípravky pro přípravu podkladu, ucelená systémová řešení pro 
jednotlivé případy použití, doporučené detaily provedení. Systémová řešení musí aplikovat firma s odborně 
proškolenými pracovníky.  
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3.4 Nakládání s odpady 
Odpady vzniklé při stavebních pracích budou tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií a budou odstraněny 
na zařízeních k tomu určených. O nakládání s odpady včetně přepravy bude vedena evidence (§39 a 40 
zák.č.185/2001 o odpadech v platném znění), která bude ihned po dokončení výstavby předložena 
investorovi. 

3.5 Ochrana zdraví při práci 
Provádějící firma musí v rámci své přípravy vypracovat potřebné technologické postupy BOZP a požárního 
zabezpečení, musí posuzovat stavby a konstrukce v rozmontovaném a rozpracovaném stadiu a 
prokazatelně s tím seznámit pracovníky. 

Bezpečnostní předpisy, které je nutné dodržovat při provádění stavebních prací: 
- Zákon č.262/2006 Sb. zákoník práce  
- Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci)  

- Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích. 

- Nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- Nařízení vlády č.101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
- Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších 

změn 
- Zákon č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
- Nařízení vlády č. 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 

zavedení signálů, ve znění pozdějších změn  

Postup stavebních prací určí dodavatel stavebních prací. 

3.6 Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání 
Pro stavbu budou použity takové materiály, výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti 
stavby pro navržené účely zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu 
předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, 
bezpečnost při udržování a užívání stavby.   

3.7 Výrobní dokumentace 
Na vybrané konstrukce a především veškeré výrobky je nutné zpracovat výrobní dodavatelskou 
dokumentaci, která bude předložena generálnímu projektantovi k odsouhlasení.  
 

Závěr: 
Veškeré práce budou prováděny dle technologických a technických předpisů výrobce, v souladu 
s ČSN a pro dodavatele budou závazné. Výrobní dokumentace na jednotlivé výrobky je součástí 
dodávky stavby. Na veškeré výrobky zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude před 
výrobou odsouhlasena s generálním projektantem a investorem. Před výrobou jednotlivých výrobků 
je nutné ověřit skutečné rozměry stavebních konstrukcí přímo na stavbě. Variantní řešení jsou možná 
za předpokladu, že nedojde ke snížení kvality díla a zvýšení jeho ceny, a že budou odsouhlasena 
generálním projektantem a investorem. Dodavatelské firmě, která se zúčastní výběrového řízení o 
provedení zakázky, se doporučuje podrobné seznámení s projektovou dokumentací a prohlídku 
budoucího staveniště. Tato technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace. Veškeré 
nesrovnalosti a nejasnosti ve všech částech projektové dokumentace na straně zhotovitele při 
realizaci, budou řešeny před zahájením prací zhotovitelem za součinnosti generálního projektanta 
akce. Zástupce odborného dodavatele stavby je povinen před počátkem vlastních prací zkontrolovat 
projektovou dokumentaci a z pozice své odbornosti na případné nedostatky projektanta upozornit a 
žádat nápravu! 


