

KRYCÍ LIST ®

Název stavby **Rekonstrukce bytu - Gagarinova 383, Pardubice**

Název objektu **2.NP b.č.4 - pasportizace a rekonstrukce bytu**

JKSO

EČO

Místo

Pardubice Polabiny

IČ

DIČ

Objednatel Statutární město Pardubice zast. MRFP, a.s.

Projektant HMP top s.r.o.

Zhotovitel dle výběrového řízení

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

rozsta@seznam.cz

28.5.2012

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| | | | | | |

Rozpočtové náklady - CZK

| A Základní rozp. náklady | | | B Doplnkové náklady | | | C Náklady na umístění stavby | | |
|--------------------------|--------------|---------|---------------------|------------------|--|------------------------------|-----------------------|--|
| 1 | HSV | Dodávky | 8 | Práce přesčas | | 13 | Zařízení staveniště | |
| 2 | | Montáž | 9 | Bez pevné podl. | | 14 | Mimostav. doprava | |
| 3 | PSV | Dodávky | 10 | Kulturní památka | | 15 | Územní vlivy | |
| 4 | | Montáž | 11 | | | 16 | Provozní vlivy | |
| 5 | "M" | Dodávky | | | | 17 | Ostatní | |
| 6 | | Montáž | | | | 18 | NUS z rozpočtu | |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) | | 12 | DN (ř. 8-11) | | 19 | NUS (ř. 13-18) | |
| 20 | HZS | | 21 | Kompl. činnost | | 22 | Ostatní náklady | |
| Projektant | | | | | | D Celkové náklady | | |
| Datum a podpis | | | Razítko | | | 23 | Součet 7, 12, 19-22 | |
| Objednatel | | | | | | 24 | DPH 14,00 % z | |
| Datum a podpis | | | Razítko | | | 25 | DPH 20,00 % z | |
| Zhotovitel | | | | | | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) | |
| Datum a podpis | | | Razítko | | | E Přípočty a odpočty | | |
| | | | | | | 27 | Dodávky objednatele | |
| | | | | | | 28 | Klouzavá doložka | |
| | | | | | | 29 | Zvýhodnění + - | |