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TECHNICKÁ  ZPRÁVA

1. Základní údaje

1.1
Předmět projektu

Předmětem dokumentace je řešení rozvodů jednotného času a dalších časoměrných zařízení, využívaných při sportovních akcích, rozvodů pro vnitřní televizní okruh (IC CCTV)  a rozvodů pro napojení stávajících zařízení ozvučení sportovní haly, brankových rozhodčích a přenosového zařízení televizního vysílání sportovních akcí, požadovaných investorem a uživatelem, nebo jejichž nasazení vyplývá z navazujících částí dokumentace nebo dalších předpisů. 
Dokumentace skutečného provedení je zpracována dle podkladů předaných realizační montážní firmou. Provedení kabelových tras, včetně typů a počtu kabelů, umístění prvků a technického řešení příslušných částí, u kterých nebyla během realizace uvedena změna či úprava, se předpokládá dle realizační projektové dokumentace     

1.2
Projektové podklady

Pro vypracování projektu byly využity následující poklady :

· Projektová dokumentace stavební části

· požadavky uživatele, investora a jednotlivých specialistů 

· technická zpráva požární ochrany

· ČSN a související předpisy

1.3 Ochrana před nebezpečným dotykem

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím  dle ČSN 33 2000-4-41 bude provedena jako ochrana samočinným odpojením od zdroje a dále jako ochrana malým napětím SELV.

1.4 Vnější vlivy

Vnější vlivy jsou stanoveny Protokolem o určení vnějších vlivů, který je součástí dokladové  části projektové dokumentace.

2.
Technické řešení a popis
2.1
Jednotný čas

V určených prostorech pro veřejnost (chodby, bufety atd.) a v kanceláři správy ZS budou umístěny podružné ručičkové hodiny rozvodu jednotného času. Rozvod řídícího signálu bude napojen na stávající hlavní hodiny, řízené přijímačem radiového signálu DCF, s napětím polarizovaných pulsů výstupní linky hlavních hodin 24V . Hlavní hodiny budou opět umístěny v prostoru režie TV studia. Anténa přijímače signálu DCF bude umístěna na stožáru společně s anténami STA.

K podružným hodinám bude proveden nový kabelový rozvod.

Kabelové rozvody budou provedeny kabelem CYKY 2Ax2,5.

Pro uložení kabelové trasy jednotného času budou použity žlaby společné trasy slaboproudu, případně samostatné instalační trubky . 

Uložení odboček k jednotlivým prvkům bude provedeno podle typu stavební konstrukce, po které budou kabely vedeny – po stávajících betonových konstrukcích budou kabely vedeny v kovových pancéřových trubkách na povrchu, vedení po zděných konstrukcích budou uložena pod omítkou a v sádrokartonových příčkách bude vedení uloženo ve vnitřním prostoru příčky. 

Přechody mezi jednotlivými typy trubek řešit pomocí přechodových spojek (dle typu trubek), případně přes odbočné pancéřové krabice z plastu.

Montáž a zapojení jednotlivých zařízení a prvků v systému CCTV provést dle montážních návodů výrobců .

2.2 Vnitřní televizní okruh (IC CCTV)

Systém slouží k režijnímu zpracování obrazových záběrů ze statických nebo mobilních kamer, umístěných v prostoru haly. Obrazové záběry mohou být doplněny o zvuk, snímaný mikrofony umístěnými u kamer nebo na dalších místech v hale.

Umístění pevných kamer CCTV, připojovacích bodů pro mobilní kamery i napojovacích bodů pro mikrofony vychází ze zkušeností získaných z dosavadního provozu systému na ZS. 

V systému bude použito stávající zařízení režijního pracoviště i kamer . 

Zpracované signály budou přenášeny prostřednictvím vnitřního kabelového rozvodu STA do jednotlivých televizních přijímačů.

Dle požadavku uživatele je možno do obrazových a zvukových informací, zobrazovaných na TVP, vkládat i další, například textové informace – možnosti jsou závislé na vybavení stávajícího režijního pracoviště.

V rámci rekonstrukce bude zajištěn nový kabelový systém pro přenos TV a ovládacích signálů od jednotlivých kamer do TV studia (režie) a kabelový rozvod signálů z TV studia do prostoru stanoviště televizních kamer a  přenosových vozů ČT a do kabiny videorozhodčího. 

Kabelové rozvody k jednotlivým kamerovým bodům IC CCTV budou zakončeny v krabicích , případně společných rozvaděčích slaboproudu .

Kabelové trasy ke kamerám IC CCTV, zobrazovací kostce a reproduktorům ozvučení hrací plochy, budou vedeny po kabelových lávkách pod střechou haly. Sestup kabelů ke kamerám bude proveden v kovových trubkách po sloupech. 

Pro uložení kabelů v prostoru chodeb budou použity žlaby společné trasy slaboproudu, případně samostatné instalační trubky . 

Uložení odboček k jednotlivým prvkům bude provedeno podle typu stavební konstrukce, po které budou kabely vedeny – po stávajících betonových konstrukcích budou kabely vedeny v kovových pancéřových trubkách na povrchu, vedení po zděných konstrukcích budou uložena pod omítkou a v sádrokartonových příčkách bude vedení uloženo ve vnitřním prostoru příčky. 

Přechody mezi jednotlivými typy trubek řešit pomocí přechodových spojek (dle typu trubek), případně přes odbočné pancéřové krabice z plastu.

2.3 Ozvučení sportovní plochy a hlediště

Stávající ozvučovací systém bude po rekonstrukci opět zprovozněn a  ve vazbě na provedené stavební úpravy a poznatky z plného provozu doplněn dalšími prvky, případně bude provedena úprava v rozmístění reproduktorů tak, aby bylo v maximálně možné míře zajištěno kvalitní a rovnoměrné ozvučení hlediště i hrací plochy při jakékoliv pořádané akci .

Požadavky na úpravu či doplnění vyplynou z navržených stavebních úprav, poznatků z provozu  a následně zpracované zvukové studie.  

Pro stávající systém ozvučení budou provedeny nové kabelové rozvody v původním rozsahu.

V rámci rozvodů bude provedeno i vzájemné propojení tohoto systému ozvučení se systémem místního rozhlasu, včetně zajištění prioritního přenosu evakuačních hlasových zpráv ze systému místního rozhlasu do systému ozvučení sportovní plochy a hlediště.

Pro kabelová vedení budou využity lávky pod stopem ZS – kabely ponechat s dostatečnou rezervou pro zasmyčkování reproduktorů. 

Vzhledem k tomu, že tyto reproduktory budou sloužit k případnému evakuačnímu hlášení, budou kabelové trasy provedeny oohněodolnými kabely.

2.4 Vybavení pracoviště brankového videorozhodčího

Stávající monitorovací a záznamové zařízení brankového videorozhodčího, včetně domácího dorozumívacího zařízení pro oboustranné spojení videorozhodčího s místem časoměřičů (trestnou lavicí), bude po rekonstrukci znovu použito a osazeno v nových prostorách kabiny videorozhodčího.

Pro propojení všech prvků zařízení bude v rámci stavební rekonstrukce ZS proveden nový kabelový rozvod v původním rozsahu.

Nové rozvody budou provedeny z kabiny videorozhodčího do režie ZS a do slaboproudého rozvaděče ČT. 

Pro uložení kabelů  budou použity žlaby společné trasy slaboproudu, případně samostatné instalační trubky . 

Uložení odboček k jednotlivým prvkům bude provedeno podle typu stavební konstrukce, po které budou kabely vedeny – po stávajících betonových konstrukcích budou kabely vedeny v kovových pancéřových trubkách na povrchu, vedení po zděných konstrukcích budou uložena pod omítkou a v sádrokartonových příčkách bude vedení uloženo ve vnitřním prostoru příčky. 

Přechody mezi jednotlivými typy trubek řešit pomocí přechodových spojek (dle typu trubek), případně přes odbočné pancéřové krabice z plastu.

2.5 Časoměrné zařízení 

V rámci rekonstrukce budou provedeny i nové rozvody a doplnění stávajícího jednoúčelového časoměrného zařízení.

Do stávajícího systému časoměrného zařízení budou doplněny ukazatele měření času přestávek v kabinách a nové kabelové propojení ovládacího místa v prostoru časoměřičů s brankovými rozhodčími.

Stávající řídící část bude po demontáži opět umístěna v prostoru TV studia, ovládací pult bude umístěn v prostoru časoměřičů. Systém umožní ovládání zařízení jak z řídící části, tak i z pultu, s prioritou ovládacího pultu.

Ovládací pulty časomíry budou na řídící systém napojeny přes rozhranní se zásuvkami. 

Brankové majáky a ovládací prvky  v kabině brankových rozhodčích budou na řídící systém rovněž napojeny přes rozhranní se zásuvkami, umístěnými ve svorkových skříních na zábradlí hlediště. 

Pro uložení kabelů budou použity žlaby společné trasy slaboproudu, případně samostatné trasy.

Hlavní stoupací kabelová trasa z režie k časoměřičům bude vedena po lávce a sestupem ve žlabech MARS upevněných na sloupu (kabely ve žlabech vyvázat). Trasa bude dále napojena na podpodlažní systém Betterman - kanály a krabice budou uloženy do betonové podlahy v úrovni 1.PP . Pro napojení nadzemní části rozvodů do podpodlažního systému budou použity ohebné pancéřové trubky.

Uložení odboček k jednotlivým prvkům bude provedeno podle typu stavební konstrukce, po které budou kabely vedeny – po stávajících betonových konstrukcích budou kabely vedeny v kovových pancéřových trubkách na povrchu, vedení po zděných konstrukcích budou uložena pod omítkou a v sádrokartonových příčkách bude vedení uloženo ve vnitřním prostoru příčky. 

2.6 Světelné reklamy 

V nově rekonstruované víceúčelové hale je uvažováno s řízenou světelnou reklamou na  mantinelech ledové plochy.

Pro možnost napojení autonomního ovládání reklam do systému datové sítě ZS bude sloužit zásuvka datové sítě v prostoru časoměřičů.

2.7 Trasy pro rozvody přenosových zařízení ČT

Pro uložení kabelových rozvodů ke kamerám ČT ve 3.NP je uvažováno využití kabelového žlabu MARS s dostatečnou rezervou. Kabely ČT bude možno vést od přenosových vozů po fasádě východní tribuny, přes balkon do vnitřního prostoru  ke kameře.

Pro napojení přenosových vozů ČT na vnitřní rozvody ZS a komunikaci mezi režií ČT a režijním pracovištěm ZS je v 1.PP (C01.01) připraven slaboproudý rozvaděč se všemi požadovanými signály audio, video, počítačové sítě a STA .

4. Závěr

Při montáži rozvodů a zařízení musí být respektovány všechny příslušné normy a předpisy. Montáž zařízení musí být prováděna firmou oprávněnou výrobcem k montáži zařízení v souladu s předpisy výrobce.

Veškeré práce musí být provedeny v souladu s bezpečnostními předpisy a normami. 

Při montáži je třeba dodržet souběh všech slaboproudých rozvodů se silovým vedením - do  5m souběhu vzdálenost nejméně 6cm ,od 5m nejméně 20cm a při  křižování 1cm.


V místě přechodu kabelové trasy mezi různými požárními úseky, je nutno zajistit protipožární utěsnění průrazů dle příslušných norem (použít požární ucpávku systému INTUMEX nebo HILTI s požární odolností dle požadavku technické zprávy PO na příslušný požární úsek). 

Před uvedením zařízení do provozu musí být  provedeny zkoušky minimálně dle ČSN 34 2710  a   výchozí revizní zpráva dle příslušné ČSN  .

Uživatel určí v dostatečném předstihu osoby zodpovědné za provoz , obsluhu  a údržbu zařízení EZS, které musí být prokazatelně proškoleny prováděcí firmou .

Veškerá slaboproudá zařízení, navržená v projektu, splňují požadavky příslušných evropských norem nebo  českých technických norem a předpisů a možnost a vhodnost jejich použití je doložena certifikáty a homologacemi českých institucí a úřadů.

Upozornění - projektant si vyhrazuje právo na doplňky a změny projektové dokumentace, vyplývající z montáží či ze zkušebního provozu .
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