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1 UVODNI INFORMACE

1.1 Ucel projektu

Tato projektova dokumentace feSi pasportizaci a stavebni opravy v byté €.39 bytového domu v ulici
Brozikova €.p.430, 530 09 Pardubice. Pfedmétem projektové dokumentace je bytova jednotka velikosti 3+1,
umisténa v 7.np bytového domu, nachazejici se v mistni sidlistni zastavbé panelovych domu, ve Ctvrti
Polabiny.

1.2 Projekéni podklady

[11 Konzultace s investorem pfed zapocetim a v pribéhu projekénich praci
[2] Tabulka oprav pfedlozena objednatelem P.D.

[3] Zaméfeni stavajiciho stavu (02/2013)

[4] Fotodokumentace stavajiciho stavu (02/2013)

1.3 Pouzita odborna literatura, CSN a predpisy

Stavebni UGpravy budou provedeny v souladu s platnymi normami CSN a predpisy, predev&im s vyhl.
268/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu.

Pro stavbu budou pouzity takové materialy, vyrobky a konstrukce, jejichz vlastnosti z hlediska zpUsobilosti
stavby pro navrzené ucely zaruuji, Zze stavba pfi spravném provedeni a bézné udrzbé po dobu
predpokladané existence spini pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, poZzarni bezpecnost,
hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho prostfedi, bezpe€nost pfi udrZzovani a uzivani stavby, ochranu proti
hluku a na Usporu energie a ochranu tepla.

1.4 Udaje o stavenisti

Rozsah stavebnich praci bude probihat ve vlastnich prostorach stavajiciho bytu v objektu bytového domu a
v minimalni mife na pfilehlém pozemku. Mezideponie a deponie nejsou potfeba. Pfedmétny bytovy dim
s €.p.430 se nachazi na stavebni parcele st.6901 v katastrdlnim Uzemi Pardubic 717657, v Casti obce
Polabiny 410632.

Pozemek (objekt) je dostupny pro b&Znou mechanizaci pouZitelnou pro tento druh stavby. PFistup k objektu
bude realizovan z ulice BrozZikova. Doprava v této ulici nebude vystavbou narudena.

Predpokladany priimérny pocet pracovnikl, 3-4 pracovnici. Nepfedpoklada se zadné zafizeni doCasného
zafizeni stavenisteé.

Postup stavebnich praci bude kontinudlni. Bude spocCivat zvlast v pfipravnych, demontéznich a bouracich
pracich; stavebnich pracich zednickych a hrubych rozvod( elektro a ZTl; kompletaénich praci elektro, ZTI a
Uprav povrchu.

1.5 Zhodnoceni poskytnutych vychozich podkladu

Objednatelem byla poskytnuta tabulka oprav, ktera byla pouzita jako podklad pro zpracovani této projektové
dokumentace, kde je vyspecifikovan rozsah stavebnich oprav.

1.6 Architektonické a dispozi¢ni reSeni

Bytova jednotka je pfistupna z prostoru chodby objektu vstupnimi dvefmi do prostoru pfedsiné. Z pfedsiné
se vstupuje do obyvaciho pokoje, kuchyné, koupelny, WC a lozZnice, z kuchyné se vstupuje do dalSi loZnice.
Z obyvaciho pokoje se také vstupuje do kuchyné. ZloZnice m.E.07 se vstupuje balkénovymi dvermi
(lodZiovymi dvefmi) na bytovou lodZii.

Bytova jednotka v soucastné dobé neni uzivana a vybavena pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a
toto Fedeni nebude navrzenymi stavebnimi opravami ménéno.

Byt je v objektu dispozi¢né umistén pfi Stitové sténé a pres celou Sifi objektu, tzn. pfi zapadni (obyvaci pokoj)
a vychodni (obé loznice) fasadé objektu. U Stitové (severni) stény objektu se nachazi prostory kuchyné a
Castecné prostor obyvaciho pokoje a jedné zloznice. Bytova lodZie je na celou Sifku obou loZnic, tzn.
nachazi se na vychodni fasadé.
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2 NAVRH STAVEBNICH OPRAV

21 Souhrn stavebnich oprav

Stavebni opravy jsou navrZeny v rozsahu pozadavku investora. Jedna se o tyto stavebni prace: kompletni
odstranéni a vyména bytového jadra; zednické prace; revize elektro, vyména rozvoda elektrické energie,
pfihlaseni u pfislusného spravce; revize plynu + tlakova zkouska; demontaz a zpétna montaz + Uprava
kuchyriské linky; vyména oken; vyména vchodovych protipozarnich dvefi v€etné ocelové zarubné; vyména
vnitfnich dvefi; vyména bytovych rozvodd ZT — kanalizace + vodovod; nové keramické obklady a nova
dlazba; vymeéna zafizovacich pfedmétl (vana, umyvadlo); zachodova misa bude ponechana — pro snadnéjsi
provadéni stavebnich praci bude misa demontovana a po provedeni povrchovych Uprav bude zpétné
namontovana; vyména vodovodnich baterii; demontaz a zpétna montaz spordku; novy natér zarubni,
radiatoru a stoupacek UT; lokalni vyspraveni omitek a nova malba — vybileni; vyména PVC v&etné vyrovnani
podkladu; vyména digestofe nad sporakem.

Vzhled stavajici budovy bytového domu nebude ménén. Navrzené stavebni opravy nevyzaduji zasadni
zasahy do nosnych konstrukci. Po dobu provadéni stavebnich praci bude objekt uzivan, proto je nezbytné
zajistit, aby nedochazelo k nadmérnému pronikani hluku a prachu do uzivanych prostor. Pfed provadénim
praci na rozvodech technického zafizeni budovy budou v pfedstihu informovany najemci ostatnich byt o
pfipadném preruseni provozu rozvodl a dodavky medii.

Pfed provadénim stavebnich praci budou ovéfeny vSechny stavajici detaily stavebnich konstrukeci.

Navrhované stavebni opravy neméni stavajici pozarné bezpecnostni feSeni objektu. Protipozarni vstupni
dvefe do bytu budou nahrazeny novymi protipoZarnimi vstupnimi dvefmi o stejné pozarni odolnosti.
Instalacni Sachta neni v souCastné dobé oplasténa protipozarni konstrukci — konstrukce z umakartovych
desek, nové bude instalacni Sachta oplasténa SDK konstrukci.

Konstrukce bytové lodZie nejsou zahrnuty v opravach pfedepsané investorem.

2.2 Bouraci prace
Pfi bouracich a jinych pracich musi byt dodrzeny veskeré platné pfedpisy bezpe&nosti prace.

Jedna se prfedevsim o tyto bouraci prace:

- odstranéni vyplni otvorl v obvodovém plasti v misté bytové jednotky uréené pro opravu véetné
ocelového osazovaciho ramu s podkladnim dfevénym hranolem — okna dfevena zdvojena
dvoukfidlova (kfidlo otocné a sklapéci), okno zdvojené dvoukfidlové (kfidlo oto¢né a sklapéci)
s jednokfidlovymi dfevénymi zdvojenymi balkénovymi dvefmi — provadét citlivé nesmi dojit
k poskozeni navazujicich konstrukci, které budou ponechany (napf. kontaktni zateplovaci systém
v misté osténi, nadprazi; oplechovani venkovniho parapetu; konstrukce prahu v misté balkénovych
dvefi a podlahy lodzZie), venkovni oplechovani parapetu bude ponechano (odfiznuto pouze v rozsahu
nutném pro odstranéni vypiné otvor( tak, aby bylo mozné bezpeéné osazeni pfechodové systémové
listy pro napojeni oplechovani)

- odstranéni nepevnych a poskozenych ¢asti vnitinich omitek na stropni konstrukci a na sténach

- odstranéni (o8krabani) maleb z omitek

- po provedené kontrole rozvodl a zafizeni EL, budou odstranény stavajici bytové poskozené,
zastaralé, nefunkéni rozvody elektroinstalaci (demontaz rozvodd, list, svitidel, zasuvek, vypinact —
pfesné provedeni konzultovat se zastupcem investora pfed zapocetim praci)

- vramci provedeni novych rozvodu elektroinstalaci budou provedeny drazky pro tyto rozvody (pouze
v rozsahu stavajicich drazek, tzn. tam, kde jsou vedeny elektroinstalace po povrchu v listach, budou
nové vedeny také po povrchu v listach — pfesné feSeni konzultovat s investorem pied zapoc&etim
praci)

- demontaz stavajici kuchyriské linky v€etné hornich skfinék, difezu — provadét Setrné po provedeni
stavebnich praci bude provedena zpétna montaz kuchyriské linky

- demontaz stavajiciho sporaku, uskladnéni, po provedeni stavebnich praci zpétna montaz

- odstranéni digestofe nad sporakem

- odstranéni vstupnich protipoZarnich dfevénych dvefi vCetné prahu a ocelové zarubné — pred
provadénim bude ovéfena pozarni odolnost stavajiciho dvefniho otvoru

- odstranéni vnitfnich dvefi — zarubné budou ponechany

- odstranéni garnyzi nad okny

- odstranéni vodovodni baterie v misté kuchyriské linky a v misté vany (umyvadla) v koupelné

- demontaz kombinac¢niho klozetu po provedeni povrchovych Uprav zpétna montaz stavajiciho kombi
klozetu

- odstranéni vany

- odstranéni umyvadla

- odstranéni vSech madel drzak(, vésaku a skfinék z prostoru bytu
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- odstranéni naslapné vrstvy podlah z PVC, v€etné PVC soklové listy

- odstranéni keramického obkladu v misté kuchyriskeé linky v kuchyni a v koupelné& v misté vany

- kompletni demontaz bytového jadra — ocelova konstrukce + umakartové desky, demontaz vcetné
dvefi do bytového jadra (do koupelny a na WC), podhledu a oplasténi instalacni Sachty. Provadéni
musi byt provedeno Setrné tak, aby nebyly poSkozeny navazujici konstrukce, které budou
ponechany (napf. pfilehlé sténové konstrukce, instalace v instalaCnich Sachtach). Pfed zapocetim
bouracich praci na bytovém jadfe, je nutné ovéfit nosné prvky, ke kterym jsou kotveny instalace
v instalanich Sachtach.

- odstranéni nepevnych a poskozenych ¢asti vnitinich omitek na stropni konstrukci a na sténach

- v ramci vymény rozvodu elektroinstalaci, zdravotni techniky, budou provedeny drobné bouraci prace
do zdénych pficek, z dlvodu provedeni drazek pro nové rozvody, provedené drazky nesmi ohrozit
stabilitu zdénych pfi¢ek

- odstranéni stavajicich rozvodl kanalizace, teplé a studené vody vedené v ramci bytu (tzn. od svislé
stoupacky splaskové kanalizace a od vodomérU studené a teplé vody v instalaéni Sachté)

- odstranéni ochranného natéru a ocisténi povrchu na ocelové zarubni vnitinich dvefi, na rozvodech
UT a na Zzebrovém télese

- odstranéni vétraci mfizky 150/350mm pro odvétrani prostoru koupelny, provadét citlivé s ohledem na
ponechani stavajiciho potrubi rozvodu odvétrani

Bouraci prace musi byt provadény tak, aby nedoslo k poskozeni konstrukci, které budou ponechany (napf.
zarubné, rozvody UT, kuchynska linka, sporak, kombi zachodova misa, konstrukce bytové lodzie, kontaktni
zateplovaci systém v misté vyménované vyplné otvoru). Po provedenych bouracich praci bude byt
kompletné vyklizen. Pfed zapocetim bouracich praci na bytovém jadfe, je nutné ovéfit nosné prvky, ke
kterym jsou kotveny instalace v instalaCnich Sachtach. Po odkryti ocelové nosné konstrukce oplasténi
instalaCnich Sachet, bude ovéfeno kotveni instalaci k témto konstrukcim, pfipadné bude pfizvan zastupce
investora a projektanta. Ocelovou konstrukci, ke které jsou kotvené instalace v instalaCnich Sachtach, je
nutné zachovat, pfipadné po dohodé s investorem a projektantem nahradit novou ocelovou konstrukci.

2.3 Nové konstrukce a navrzené stavebni Upravy
2.3.1 Pricky

V ramci stavebnich Uprav bude nové provedeno bytové jadro. Pro nové konstrukce stén v misté bytového
jadra byly zvoleny sadrokartonové konstrukce. Od puvodné uvazovanych konstrukci z pérobetonovych
tvarnic bylo upusténo z divodu minimalnich prostorovych moznosti pro bytové jadro a z dlivodu technickych
podkladl vyrobce pérobetonovych tvarnic (STATIK — Prakticka pfiru¢ka pro navrhovani svislych zdénych
konstrukci 03/2011), kde jsou vyspecifikovany min. hloubky drédZzek a kde je doporucené vedeni tras instalaci
(vodovodu, kanalizace) v pfizdivkach (neboli v pfedsténach pred pfi¢kou). Z téchto dlvoda bylo pfistoupeno
k navrhu stén ze sadrokartonovych konstrukci, kde je mozné instalace vést uvniti pFicky.

Sadrokartonové konstrukce budou zhotoveny v systémoveém provedeni vyrobce se vSemi dopliiky, rohovymi
profily, ukonCovacimi profily, atd. Ve vihkych prostorach (prostor koupelny a wc, v misté kuchyriské linky) a
pod keramickymi obklady budou pouzity desky do vihkého prostfedi. Pfed malbou a keramickym obkladem
bude proveden penetraCni natér vyrovnavajici nasakavost povrchu. Konstrukce pficek, pfedstén, Sachtovych
stén, budou provadény jako jednoducha konstrukce s dvouvrstvym oplasténim (tzn. 2x sadrokartonova
deska t1.12,5mm). Konstrukce pficek, pfedstén, Sachtovych stén budou provedeny v souladu s technickymi a
technologickymi pfedpisy vyrobce, vCetné tl. izolace (z mineralnich vlaken) vkladané do konstrukci.
Z akustického hlediska bude do konstrukce sadrokartonové 3achtové stény vloZena izolaCni vrstva
z mineralni viny min. t.40mm, stejné tak do konstrukci pfi¢ek. 1zolacni vrstva v SDK musi byt zajisténa proti
sklouznuti.

Po odkryti ocelové konstrukce oplasténi v misté instalacnich Sachet, bude ovéfeno kotveni instalaci k témto
konstrukcim. Dle zjisténych skute€nosti pfimo na stavbé bude za pfitomnosti investor, pfipadné projektanta
akce rozhodnuto o ponechani nosné ocelové konstrukce v misté instalacni Sachty (konstrukce zalenéna do
nové SDK konstrukce Sachtovych stén), nebo bude rozhodnuto o nahrazeni této konstrukce novou ocelovou
konstrukci opatfenou vicevrstvym systémovym ochrannym natérem (v projektové dokumentaci je navrzena
nova ocelova konstrukce), tato konstrukce bude zaclenéna do SDK konstrukce Sachtovych stén. V pfipadé
ponechani prvkla ocelové konstrukce v misté instalacni Sachty, bude tato konstrukce fadné ocisténa a
opatfena systémovym vicevrstvym natérem a bude zkontrolovano jeji kotveni k nosnym konstrukcim.

V misté za zachodovou misou je nutné provést sadrokartonovou konstrukci v co nejmenSi tloustce (v
systémovém provedeni) tak, aby byl prostor pfed zachodovou misou co nejvétSi. Pro uchyceni umyvadia,
bude v SDK konstrukci pficky osazen systémovy ocelovy osazovaci ram (montazni prvek), konstrukce pficky
bude v tomto misté pfizplsobena dle pokynd montéra ZT instalaci.

Pfed provadénim oplasténi SDK konstrukci budou provedeny v8echny instalace. Sadrokartonové konstrukce
musi byt provadény za koordinace s montéry novych rozvodd technického vybaveni budov a kuchyriské
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linky, pfipadné musi byt SDK konstrukce pfizplsobena pozadavkim rozvodl a zavésSeni prfedmétl
(zafizovaci pfedméty, vrchni skfifiky kuchyriské linky, nasténné vodovodni baterie).

2.3.2 Podhledy

Konstrukce podhledu v mistnostech €.03, 04 (koupelna a WC) je navrZzena sadrokartonova v systémovém
provedeni vyrobce zavéSena na ocelovém dvojitém rostu pfipevnéném na spodnim lici stropnich panelu.
Sadrokartonové konstrukce budou zhotoveny v systémovém provedeni vyrobce se v3emi doplriky,
ukon&ovacimi profily, napojeni na stény atd.. Ve vlhkych prostorach (socialni zafizeni — koupelna a WC)
budou pouzity desky do vlihkého prostfedi a do konstrukce podhledu bude vloZena parozabrana. Konstrukce
podhledu bude provedena v souladu s technickymi a technologickymi pfedpisy vyrobce, v€etné min. tl.
izolace (z mineralnich vilaken) vloZzené do konstrukce podhledu. Pfed malbou bude proveden penetracni
natér vyrovnavajici nasakavost povrchu.

Pfed zaklopenim podhled(l budou provedeny vS8echny trasy rozvod( vedené v podhledech (elektroinstalace).

233 Podlahy

V prostorech kde bylo odstranéno stavajici PVC, bude provedena pokladka lepenim nového PVC vetné
Upravy a vyrovnani podkladu, jedna se o tyto mistnosti: pfedsin, obyvaci pokoj, obé loZnice a kuchyn. Pro
vyrovnani podkladu bude pouzita systémova samonivelaéni stérka aplikovana v jedné vrstvé tloustky 3-
10mm (optimalni navrhované tloustce cca 4mm). Samonivelacni stérka bude provedena v souladu
s technickymi a technologickymi pfedpisy vyrobce. Podklad pro samonivelacni stérku musi byt suchy,
soudrzny, zbaveny prachu, mastnot a jinych nedistot. Hrubsi nedistoty je vhodné odstranit pfebrousenim a
vysatim. Praskliny a prohlubné povrchu podkladu nad 15mm je nutné pfedem vyspravit. Dilataéni spary
v podkladu je vhodné vyplnit (zatmeleni, tésnici PU provazec — systémovy separacéni provazec). Pribéh
dilataci podkladu se vyznaci tak, aby mohli byt po aplikaci stérky profiznutim opét pfiznany. OcCistény a
vyspraveny podklad se opatfi penetraci, v pfipadé hladkého nenasakavého podkladu je nutné podklad
pfedem upravit systémovym spojovacim adheznim mustkem. Struktura a odstin PVC bude urcena
investorem dle pfedlozeného vzorniku dodavatelem. V ramci pokladky nového PVC bude na styku se sténou
osazena systémova soklova PVC liStou v odstinu dle vybéru investora.

V prostoru socialniho zafizeni (m.€. 03, 04 koupelna a WC) bude provedena nova keramicka dlazba, na
PVC v pfedsini bude napojena pfes sparu v misté dvefi, pomoci systémové pfechodové listy, ktera nebude
vystupovat nad rovinu dlazby. Keramicka dlazba bude lepena a sparovana vhodnou hmotou v provedeni
Flex. Odstin keramické dlazby (povrchova uprava) bude urlen zastupcem investora dle vzorniku
predloZzenym dodavatelem. Pod dlazbu bude v celé ploSe na vycistény, vyspraveny a napenetrovany podklad
provedena hydroizolaéni stérka (napf. ve standardu stérky SANIFLEX - Schomburg) vytazené do vysky
150mm na pfilehlé stény, na styku sténa podlaha bude pouzita systémova pfechodova paska.

Po odstranéni naslapnych vrstev (PVC), bude konstrukce podlah prohlédnuta, mista s vyskytem plisni budou
po ocCisténi opatfena vhodnym zdravotné nezdvadnym materidlem (roztokem) proti plisnim (v projektové
dokumentaci se s vyskytem plisni neuvazuje — viz. soupis praci oprav od investora).

Pfed provadénim stavebnich praci budou ovéfeny vyskové urovné novych naslapnych vrstev podlah (PVC a
keramické dlazby).

Veskeré odstiny a typy pouzitého materialu (obklad, dlazba, sparovaci hmota, PVC pasy, PVC soklové listy)
budou pfed zahajenim praci odsouhlaseny zastupce investora.

Pfed provadénim stavebnich praci na konstrukcich podlah je nutné ovéfit vSechny navazujici stavajici
konstrukce, které budou ponechany (s ohledem na nové vyskové urovné podlah), véetné provedeni prahd a
kfidel dvefi.

2.3.4 Dvere

V ramci zmény konstrukci vnitfnich bytovych pfiCek v misté socidlniho zafizeni, budou v tomto misté
vyméneény vnitfni dvefe bytu v&etné& zarubni.

Do nové ocelové zarubné pro SDK konstrukce budou osazeny v misté vstupu do koupelny a na WC nové
jednokfidlové pIné hladké dvefe 600/1970 v ocelové zarubni do SDK, dveini kfidlo s povrchovou Upravou
folii (dle vybéru investora). Do nové natfené zarubné v misté vstupu do kuchyné bude osazeno nové
jednokridlové ze 2/3 prosklené hladké dvefni kiidlo 700/1970 s povrchovou Upravou folii (folie a provedeni
zaskleni dle vybéru investora). Do stavajici ocelové zarubné v misté vstupu z pfedsiné do loznice, do
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obyvaciho pokoje, v misté vstupu z obyvaciho pokoje do kuchyné& a v misté vstupu z kuchyné do loZnice
bude osazeno nové dveini dfevéné kfidlo 800/1970 ze 2/3 prosklené, hladké s povrchovou upravou folii
(folie a provedeni zaskleni dle vybéru investora). Dvefe do socialniho zafizeni byly zvoleny ve stejné
velikosti jako stavajici, z divodu minimalnich prostorovych moznosti. Kovani novych dvefi popsano ve
vykresové Casti P.D.

V3echny stavajici ocelové zarubné budou fadné ocCistény a opatfeny systémovym natérem v odstinu dle
vybéru investora, pfipadné dle potfeby bude doplnéno tésnéni.

Do nové ocelové zarubné v misté vstupu do bytu bude osazeno nové protipozarni plné hladké levé dverni
kfidlo 800/1970 s povrchovou upravou folii (folie dle vybéru investora). Vstupni dvefe budou vybaveny
dveinim kukatkem. ProtipoZarni provedeni dvefniho kfidla v€etné zarubné musi byt shodné s protipoZarnim
provedenim stavajiciho dvefniho kfidla, pfed provadénim bouracich praci je nutné tento parametr ovéfit
pfimo na stavbé&. Nové dverni kfidlo v€etné nové ocelové zarubné musi byt zpracovany tak, aby dveini vypli
jako celek splfiovala pozadavky protipozarni vyplné. V ramci vymény vstupnich dvefi bude v misté vstupnich
dvefi do bytu osazen novy prah z materialu buk s povrchovou Upravou akrylatovym lakem, kotvené lepenim.
Nova ocelova zaruber bude po osazeni zednicky zacisténa.

2.3.5 Okna

Za plvodni dfevéné vyplné v rdmci bytu, budou osazeny nové vyplné z vicekomorovych plastovych profil{
se zasklenim izola&nim dvojsklem, s bilymi ramy, s celoobvodovym kovanim pro otevirani a sklapéni, se
soucinitel prostupu tepla vyplné jako celku U, = 1,20 W/m*K. Sougasti dodavky kazdé vyplné bude
pfechodova lista pro zacisténi venkovniho oplechovani parapetu (prahu). Zarover soucasti dodavky kazdé
vyplné bude feSeni vnitfniho parapetu v systémovém provedeni vyrobce pomoci plastového parapetniho
systémového profilu.

Kovani oteviravych oken a dvefi je navrzeno celoobvodové, otevirani kiidel oteviravé a sklopné, kovani musi
umoznovat polohu zavieného okna s mikroventilaci. U vSech téchto vyrobk( budou pouzity okenni profily se
stfedovym tésnénim a systémem vétracich stérbin. Vyztuhy v ramu a kfidle okna budou dimenzovany dle
velikosti okna (balkénovych dvefi) a dle vySky osazeni okna (balkénovych dvefi) a stim souvisejicim
zatizeni vétrem. Vyztuhy budou vyspecifikovany ve vyrobni dokumentaci, ktera bude pfedloZzena
k odsouhlaseni zastupci investora a projektanta.

Navrh vyztuzZeni a kotveni rami oken, okennich sestav a lodZiovych sestav je tfeba dolozZit statickym
vypoctem od dodavatele téchto vypini pro jednotlivé rozméry oken, sestav a dané podlazi objektu.

Dodavatel vypini otvort provede regulaci vétracich $térbin tak, aby pro jednotlivé mistnosti byla zajisténa
potfebnéd vyména vzduchu infiltraci dle CSN 730540. Okno v kuchyni s plynovym spotfebiéem
(sporakem) bude vybaveno systémem vétracich stérbin nebo dekompresnim tésnénim tak, aby bylo
zajisténo provétrani neuzivané mistnosti bez zdsahu uZivatele (provedeni v souladu s platnymi
predpisy)!!!

Nové osazené vyplné otvori musi ctit rozvrzeni a pohledové feSeni, jako u pavodnich vyplni. Na
uréené vyrobky je pozadovano zpracovat vyrobni dokumentaci véetné detailu osazeni a nechat ji
odsouhlasit generalnim projektantem. Pied vyrobou je nutno ovéfit skuteéné rozméry a moznosti
osazeni ve stavebni konstrukci, €i nebrani-li jejich osazeni vnitini upravy v mistnostech. Také je
nutné pred vyrobou ovérit nutnost pouziti nastavovacich profilii rama vyplni otvort, véetné jejich
dimenzi. Nova vypli v obvodovém plasti musi byt osazena tak, aby po dokonéeni stavebnich praci,
byl pfi pohledu z exteriéru ram vyplné odhalen ve stejné Sifi. Stavajici dfrevéné vyplné otvora jsou
zacistény ze strany interiéru drevénou liStou, v dobé zpracovani D.P., nebylo mozné z divodu
zachovani funkénosti tyto listy demontovat, proto nebylo mozné ovérit skuteény rozmér vypini a
provedeni osazovaci spary.

Okna budou osazena do stavajici polohy, pfi zaméreni oken je tfeba brat v uvahu i Sifi stavajici zateplené

vysledna viditelna Sife ramu alespori 30mm (pro umoznéni bezproblémového osazeni siti proti hmyzu).

Navazujici konstrukce na nové vyménéné vyplné otvorl v obvodovém plasti, budou ze strany interiéru
zednicky zacistény vcetné nové vnitini omitky po obvodu otvoru (provedeni pomoci rohové a ukondujici
omitkové listy + zatmeleni spary). Ze strany exteriéru, bude spara mezi ramem vyplné a stavajicim KZS
vytmelena vhodnym PUR nebo silikonovym systémovym tmelem a omitka na KZS v tomto misté, pokud
bude poskozena, bude opravena a zacisténa. Zaroven bude na styku nového ramu a izolantu KZS osazena
systémova komprimovana tésnici paska po celém venkovnim obvodu vyplné (napf. ve standardu Sto-
Fugendichtband 2D 15/5-12mm). Po osazeni novych oken bude pro napojeni se stavajicim oplechovanim
venkovniho parapetu osazena do tmelu systémova pfechodova L lista, ze systémového ocelového
pozinkovaného plechu tl. 0,7 mm po pasivaci opatfeného polyesterovym povlakem (plech s polyesterovym
povlakem) v odstinu RAL (odstin viz. odstin stavajiciho oplechovani). Po osazeni balkénovych (lodZiovych)
dvefi, bude na styku se stavajici oplechovanim prahu lodZie osazena nerez L lita. Tato liSta bude zasunuta
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do okapové drazky na spodnim okraji dveifniho ramu. Kotveni bude provedeno samofeznymi vruty nebo
lepenim (po odsouhlaseni investorem a vyrobcem vyplni), ke spodnimu profilu dvefi. Dotésnéni
k podlaze lodzZie bude zajisténo pomoci PUR tmelu. Soucasti okna bude také provedeni vnitfniho parapetu
pomoci parapetniho systémového plastového profilu. Zaroven soucéasti lodZiovych dvefi bude také provedeni
zacisténi v misté vnitfniho prahu pomoci systémové plastové L listy. Osazeni vyplné otvori v obvodovém
plasti bude provedeno v systémovém provedeni, v€etné provedeni zacisténi nové vyplné v nadprazi, osténi
a provedeni parapetniho plastového profilu (provedeni zvoleno dle konkrétniho okenniho systému). Pfesnou
vySku parapetniho (prahového, patniho) profilu je nutné ur€it po zaméfeni pfimo na stavbé dle zaméreni
skute&ného rozméru otvoru ze strany interiéru a exteriéru.

Pfi osazovani oken a sestav bude na vnitfni strané pfipojovaci spary pouzita systémova parotésnici paska
uchycena (pfilepena) pfed montazi na ramu okna a po osazeni bude druhy konec pasky pfilepen pomoci
butylkau€¢ukovym lepidlem na betonovy panel. Povrch panelu musi byt o€istén od prachu a zbytku
malby a opatien penetraci!

Osazeni vyplné otvorll v obvodovém plasti bude provedeno v systémovém provedeni, véetné provedeni
zacisténi nové vyplné v nadprazi, osténi a provedeni parapetniho plastového profilu (provedeni zvoleno dle
konkrétniho okenniho systému).

2.3.6 Omitky

Stavajici vnitfni stérkové tenkovrstvé omitky na panelech (nosné stény, obvodové stény a stropni panely)
budou lokalné vyspraveny, nepevné ¢asti omitky budou odstranény a nahrazeny omitkou novou ve stejném
provedeni a struktufe jako omitka na pfilehlé ploSe. Pfedpoklad projektanta o rozsahu vyspravené a nové
provedené omitky je 5% z omitanych ploch. Zarover budou zednicky zacdistény osténi, nadprazi a parapety
v misté vymeénované vyplné otvoru v obvodovém plasti, tyto plochy (tzn. kolem celého okna) pak budou
opatfeny novou stérkovou tenkovrstvou omitkou. V rdmci oprav omitek budou zednicky vyspraveny mista s
trhlinami v omitce (na styku stropnich panel().

Omitky hladké Stukové na zdénych vnitinich pfickach budou lokalné vyspraveny, nepevné Casti omitky
budou odstranény a nahrazeny omitkou novou ve stejném provedeni a struktufe jako omitka na pfilehlé
plose. Pfedpoklad projektanta o rozsahu vyspravené a nové provedené omitky je 5% z omitanych ploch.

Na upravené omitky bude provedena penetrace a malba odolna otéru, v odstinu dle poZadavku investora
(bilé barvy).

2.3.7 Povrchové Upravy

Na stény mistnosti €.03, 04 (koupelna a wc) bude do vysSky 2000mm od d&isté podlahy proveden keramicky
obklad (odstin urli zastupce investora dle pfedloZzeného vzorniku dodavatelem) a stejné tak bude proveden
keramicky obklad na stény v misté kuchynské linky do vySky 1500mm od Cisté podlahy. Keramicky obklad
bude proveden vc&etné systémovych obkladovych list. Pfed provedenim keramického obkladu budou
sadrokartonové desky opatfeny penetracnim natérem. V misté zdéné pficky a sténového panelu bude prfed
provadénim keramického obkladu stavajici omitka vyspravena, vyrovnana a napenetrovana. Sparovaci
hmoty a lepidla v provedeni Flex. V misté vany, umyvadla, dfezu bude provedena celoploSné (na celou
vySku) pod keramicky obklad na napenetrovany podklad hydroizolaéni stérka (napf. ve standardu sytému
vyrobce SDK).

VesSkeré sadrokartonové konstrukce budou dudkladné pretmeleny, prebrouseny a zpenetrovany. Jako
povrchova Uprava mimo keramicky obklad bude pouzit interiérovy otéruvzdorny natér pro sadrokartonové
konstrukce v odstinu dle vybéru investora (bilé barvy). Natér bude proveden v systémovém provedeni
vyrobce véetné poctu natérd.

Po odstranéni konstrukci stavajiciho bytového jadra, budou konstrukce v byté (stény, stropy) dukladné
zkontrolovany a pfipadné zjisténé plisné na té&chto konstrukci budou ocistény, poté budou tyto mista
opatfena vhodnym zdravotné nezavadnym systémovym prostfedkem proti plisnim (v projektové dokumentaci
se s vyskytem plisni neuvazuje — viz. soupis praci oprav od investora).

Stavajici rozvody Ustfedniho vytapéni vedené po povrchu stavebnich konstrukci, budou opatfeny novym
systémovym natérem v odstinu dle vybéru investora. Stejné tak budou stavajici otopna télesa (deskové
radiatory v mistnostech) radné ocisténa a opatfena systémovym natérem v odstinu dle vybéru investora. Pro
snadnéjsi provadéni, budou otopna télesa demontovana, nové natfena a zpétné namontovana. Pomérova
méfidla na deskovych radiatorech budou demontovana a po provedeni nového natéru, budou zpétné
namontovana.

Nat&ry - natéry musi byt provadény dle CSN:
CSN 67 3061 Natérové hmoty. Stanoveni tl. natéru
CSN 67 3063 Stanoveni lesku natérd
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CSN 67 3065 Hodnoceni kryvosti natér(

CSN 67 3067 Oznacovani a hodnoceni barevnych odstint natérd

CSN 67 3090 Natérové hmoty. Stanoveni odolnosti natér(i na kovovém povrchu v atmosférickych
podminkach

CSN 67 3103 Vyhodnocovani zkousek natérd. Subjektivni hodnoceni zaspinéni, omyvatelnosti,

sprasovani, vrasnéni a béleni

CSN 67 3104 Vyhodnocovani zkousek natérd. Vyhodnocovani praskani a odlupovani natérd.
CSN 73 0081 Ochrana stavebnich konstrukci proti korozi
Natéry

Nat&ry budou provadény dle pfislusné CSN a technologickych predpist vyrobce, podklad musi byt ogistén a
odmastén.

2.3.8 Ostatni

V ramci bouracich praci bude stavajici kuchyriska linka demontovana vcéetné demontaze hornich skfinék,
digestofe a odpojeni dfezu, ktery je zabudovany v kuchyriské lince. Po provedeni novych konstrukci
bytového jadra v€etné povrchovych Uprav, bude stavajici kuchyhska linka zpétné namontovana, véetné
hornich skfinék. Na konci kuchyriské linky bude zpétné osazen stavajici kombinovany plynovy sporak, nad
nimz bude umisténa nova digestor se zpétnou klapkou, s viceotaCkovym ventilatorem o vykonu 200m?/hod a
s filtrem (pfed provadénim nutné ovéfit moznost pouziti digestore s ventilatorem). Pfed provadénim je nutné
zaméfit skuteéné rozméry stavebnich konstrukci, mista napojeni a dimenze rozvodu technického zafizeni.
Pfesny typ digestofe bude uréen po dohodé se zastupcem investora.

Pro pfistup do instalaéni Sachty, bude do SDK konstrukce stény Sachty osazena revizni klapka (dvirka)
600/600mm pod obklad, v systémovém provedeni vyrobce SDK konstrukci. Velikost a poloha revizniho
otvoru bude ovéfena pfimo na stavbé dle polohy armatur v instalaéni Sachté, ke kterym je nutny pfistup.

Revizni otvor s dvifky do prostoru pod vanou bude umistén dle pokyn( montérd rozvodl ZT, revizni vanova
dvifka budou pouzita ocelova bila (rozmér cca 310x310mm).

V ramci stavebnich praci a nové konstrukce bytového jadra bude osazena nova vétraci mfizka (Zaluzie) na
stavajicim potrubi pro odvétrani prostoru koupelny. V ramci téchto praci bude upraveno stavajici potrubi
odvétrani na prostupu novou SDK konstrukci stény a na upravené potrubi bude osazena nova vétraci (bila)
ocelova mfizka s povrchovou upravou natérem (150/350mm — dimenze bude ovéfena pfimo na stavbé dle
dimenze stavajiciho pfipojovaciho potrubi). Nova mfizka bude osazena s (vnéjSim) lice SDK konstrukce
stény instalacni Sachty.

V ramci stavebnich oprav budou vyménény zafizovaci pfedméty v socialnim zafizeni, jedna se o tyto
pfedméty: umyvadlo vCetné baterie, vana 1400/700mm v&etné baterie. Vana bude obloZzena keramickym
obkladem. Pro teplou a studenou vodu, bude v misté umyvadla osazena stojankova baterie, v misté vany
bude na sténé osazena nova pakova nasténna baterie a v misté dfezu bude také osazena nova pakova
nasténna (dfezova) baterie. Konkrétni typ umyvadla, vany a baterii bude uréen dle vybéru investora, pfed
zapocetim stavebnich praci. Pfed objednanim novych zafizovacich pfedméti budou ovéfeny prostorové
moznosti pfimo na stavbé. Poloha osazeni zafizovacich predmétl bude provedena dle platnych predpisu,
CSN a zvyklostem. S ohledem na minimalni prostorové moznosti projektant doporuéuje pouzit v koupelné
umyvadlo mensi hloubky (cca400mm). Stavajici kombi zachodova misa bude zpétné namontovéna.

V ramci stavebnich oprav budou provedeny nové rozvody ZT vramci bytu, tzn. od svislé stoupacky
splaskové kanalizace (v instalaéni Sachté) budou provedeny nové kanaliza¢ni rozvody v byté (v SDK) v min.
spadech dle platnych predpisli (nové napojeni na kanalizaci dfezu, umyvadla, pracky, vany a zachodové
misy), od vodomér( teplé a studené vody v instalacni Sachté budou provedeny nové rozvody vody
k umyvadlu, zachodové mise, diezu, pracce, vané. Nové rozvody budou vedeny v novych SDK konstrukcich,
SDK konstrukce budou provadény s ohledem na stavajici trasy instalaci za koordinace s montéry zdravotni
techniky. Pro uchyceni umyvadla, bude v SDK konstrukci osazen systémovy ocelovy osazovaci ram
(montazni prvek). Nové rozvody ZT budou provedeny v souladu s platnymi pfedpisy a CSN.

Kanalizace:

Pfipojovaci potrubi bude vedeno v SDK konstrukcich. Potrubi bude upevnéno pfichytkami ve vzdalenosti
mezi sebou u vodorovného potrubi max. desetinasobek vnéjSiho priméru trubky a u spadovych potrubi

P2013-05-1000 TECHNICKA ZPRAVA STAVEBNICH OPRAV AMF STRANA 8/ 11
top s.r.o. cz



PASPORTIZACE A STAVEBNI OPRAVY BYTU C.33-BROZIKOVA C.P.430, PARDUBICE PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO VYBER DODAVATELE STAVBY

max.2m. Navic musi byt za kazdou skupinou tvarovek umisténa pfichytka ihned za nasledujicim hrdlem.
Pfipojovaci potrubi bude z novodurovych trubek.

Vodovod:

PFipojovaci potrubi bude vedeno v SDK konstrukcich. Potrubi je nutné dukladné ukotvit. Rozvody vody
budou provedeny z plastovych trubek EKOPLAST — potrubi PPR PN 20. Pfipojovaci potrubi bude izolovano
izolacnimi trubicemi Mirelon tI.13mm.

Umyvadlo bude osazeno s plastovym sifonem umyvadlovym a s baterii viz popis vySe. Vana bude osazena
véetné sifonu a baterie viz popis vySe. V ramci novych rozvodl ZT v socialnim zafizeni bude provedena
pfiprava na pfipojeni pracky (v poloze viz vykres stavebnich oprav), kde kanalizace bude ukon¢ena
zapachovou uzaveérou pro pracky a vodovod bude ukoncen praCkovym ventilem se zpétnou klapkou.

V ramci stavebnich praci bude provedena kontrola EL zafizeni a rozvodu v byté. V P.D. jsou navrzeny nové
rozvody elektro, véetné vymeény zasuvek, vypinacu a svitidel. Stavajici rozvody jsou vedeny pod omitkou,
pod listami, v konstrukci podhledu (koupelna a WC) a v montovanych konstrukcich vnitfnich pficek bytu.
Nové rozvody budou vedeny v novych SDK konstrukcich a &asteéné stejné jako stavajici rozvody, tzn. v
listach a pod omitkou, s tim souviseji drobné zednické prace na vytvoreni drazek a zpétné provedeni omitky,
rozsah téchto praci bude provadén dle pokynt montér( elektroinstalaci. Nové rozvody elekto a zafizeni musi
byt provedeno v souladu s platnymi predpisy a CSN. Po provedeni novych rozvod( elektro bude provedena
revizni zprava a byt bude pfihlasen u pfislusného spravce sité. Samostatné budou provedeny zasuvkové
rozvody, svételné rozvody, napojeni kuchyrfiského koutu, el. sporaku a digestofe. VeSkeré zasuvky a
vypinace budou nové osazeny (pfesné umisténi uréi zastupce investora pfed zapoc&etim praci) do plastovych
systémovych krabic. V pfedsini, loZnicich, obyvacim pokoji a kuchyni budou osazena nova stropni pfisazena
svitidla, v koupelné a nad kuchyriskou linkou budou osazena nova pfisazena svitidla sténova a stropni
s pfislusnou ochranou do vlhkosti. V rdmci stavebnich praci bude provedena oprava a Uprava stavajiciho
domaciho telefonu a rozvodl STA. Zasuvka pro pracku v prostoru koupelny musi byt umisténa v souladu
s CSN 33 2000-7-701 (min. ve vzdalenosti 600mm od vany) a musi byt chranéna proudovym chrani¢em.
Nové rozvody elekto a zafizeni musi byt provedeno v souladu s platnymi predpisy a CSN. Po provedeni
novych rozvodU elektro bude provedena revizni zprava a byt bude pfihlasen u pfislusného spravce sité.

Pravni pfedpisy pro elektroinstalace, které je nutné dodrZovat:

Zakon ¢€.174/68 Sb., o odborném dozoru nad bezpecnosti prace, ve znéné pozdéjsich zmén a doplfika.
Vyhlaska &.50/78 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice, doplnéna vyhl. C.98/82 Sb.

Zakon €. 183/2006 Sb., stavebni zakon.

Vyhlaska €. 48/82 Sb., zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, ve znéni
pozdéjSich zmén a doplnka.

Zakon €. 22/97 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a dalSi souvisejici zakony a vyhlasky.

Technické pfedpisy a normy:

CSN 33 2000-1 Elektricka zafizeni a zakladni hlediska.

CSN 33 2000-3 Stanoveni zakladnich charakteristik.

CSN 33 2000-4-41 ed.2  Ochrana pfed urazem elektrickym proudem.

CSN 33 2000-4-43 Ochrana proti nadprouddm.

CSN 33 2000-4-47 Opatfeni k zajisténi ochrany pfed urazem el. proudem.
CSN 33 2000-4-473 Opatfeni k ochrané proti nadproudiim.

CSN 33 2000-5-54 ed.2  Uzemnéni a ochranné vodice.

CSN 33 2130 Elektrotechnické predpisy pro vnitfni elektrické rozvody.
CSN 33 2180 PFipojovani elektrickych pfistroji a spotfebici.

CSN 33 3060 Ochrana elektrickych zafizeni pfed pfepétim.

CSN EN 12464-1 Svétlo a osvétleni-Osvétleni pracovnich prostort

CSN 33 2000-5-52 Vybér a stavba el. zafizeni, kap.52 vybér soustav a stavba vedeni

CSN EN 60439-1ed.2  Rozvadéd nn
CSN 33 2000-7-701 ed.2 Prostory s vanou nebo sprchou a umyvacimi prostory

V ramci stavebnich praci bude provedeno nové napojeni stavajici sporaku na plynovod a poté bude
provedena tlakova zkouska a revize plynu.

Po dokonceni stavebnich praci bude byt dukladné uklizen.
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3 VSEOBECNE POZADAVKY A UPOZORNENI

3.1 Doprava a pristup na stavenisté

Stavajici bytovy dim je dostupny pro béznou mechanizaci pouzitelnou pro tento druh stavby z ulice
Bartoriova. Doprava v této ulici nebude vystavbou narudena.

3.2 Postup stavebnich praci
Postup stavebnich praci ur¢i dodavatel stavebnich praci.

Tento projekt predpoklada provadéni praci za doporuCenych teplot stanovenych vyrobci materialu.
V pfipadé&, Ze by stavba byla provadéna za nepfiznivych klimatickych podminek, je na strané dodavatele
v ramci vyrobni pfipravy zajistit opatfeni, ktera zajisti pozadovanou kvalitu praci.

3.3 Pouzité materialy

VS8echny pouzité vyrobky, materialy a technologické postupy musi odpovidat platnym pfedpisim a jejich
vlastnosti musi byt ovéfeny certifikaci nebo schvalovanim vyrobk( dle platnych zakon(.

Systém, systémové provedeni = uceleny sortiment materiald a doplfikovych vyrobkd pro specialni pouziti —
napf. samonivelacni stérka, natérovy systém apod. V ramci systému jsou ur€eny technologické postupy pfi
aplikaci vyrobku, poZadavky na podklad, pfipravky pro pfipravu podkladu, ucelena systémova feSeni pro

jednotlivé pfipady pouziti, doporucené detaily provedeni. Systémova feSeni musi aplikovat firma s odborné
proskolenymi pracovniky.

34 Nakladani s odpady

Odpady vzniklé pfi stavebnich pracich budou tfidény dle jednotlivych druh( a kategorii a budou odstranény
na zafizenich k tomu uréenych. O nakladani s odpady v&etné pfepravy bude vedena evidence (§39 a 40
zak.€.185/2001 o odpadech v platném znéni), ktera bude ihned po dokon&eni vystavby predloZzena
investorovi.

3.5 Ochrana zdravi pfi praci

Provadséjici firma musi v ramci své pfipravy vypracovat potfebné technologické postupy BOZP a pozarniho
zabezpeeni, dale musi posuzovat stavby a konstrukce v rozmontovaném a rozpracovaném stadiu a
prokazatelné s tim seznamit pracovniky.

Bezpednostni pfedpisy, které je nutné dodrzovat pfi provadéni stavebnich praci:

- Zakon €.262/2006 Sb. zakonik prace

- Zakon €.309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci)

- Nafizeni vlady €.591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZzadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich.

- Nafizeni vlady €.362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpe€im padu z vysky nebo do hloubky

- Nafizeni vlady €.101/2005 o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi

- Zakon €. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace, ve znéni pozdéjSich
zmeén

- Zakon ¢&. 258/2000 o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakon(

- Nafizeni vlady &. 361/2007, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

- Nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a
zavedeni signalu, ve znéni pozdéjSich zmén

Postup stavebnich praci ur¢i dodavatel stavebnich praci.

3.6 Vyrobni dokumentace

Na vybrané konstrukce a pFedevSim veskeré vyrobky je nutné zpracovat vyrobni dodavatelskou
dokumentaci, ktera bude pfedloZzena generalnimu projektantovi k odsouhlaseni.
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Zaver:

Veskeré prace budou provadény dle technologickych a technickych pfedpisi vyrobce, v souladu
s CSN a pro dodavatele budou zavazné. Vyrobni dokumentace na jednotlivé vyrobky je soucasti
dodavky stavby. Na veskeré vyrobky zpracuje zhotovitel vyrobni dokumentaci, ktera bude pred
vyrobou odsouhlasena s generalnim projektantem a investorem. Pired vyrobou jednotlivych vyrobki
je nutné ovérit skuteéné rozméry stavebnich konstrukci pfimo na stavbé. Variantni feSeni jsou mozna
za predpokladu, ze nedojde ke snizeni kvality dila a zvySeni jeho ceny, a Zze budou odsouhlasena
generalnim projektantem a investorem. Dodavatelské firmé, ktera se zucéastni vybérového fizeni o
provedeni zakazky, se doporucuje podrobné seznameni s projektovou dokumentaci a prohlidku
budouciho stavenisté. Tato technicka zprava je nedilnou soucasti projektové dokumentace. Veskeré
nesrovnalosti a nejasnosti ve vSech ¢éastech projektové dokumentace na strané zhotovitele pfi
realizaci, budou feSeny pied zahajenim praci zhotovitelem za soucinnosti generalniho projektanta
akce. Zastupce odborného dodavatele stavby je povinen pred po¢atkem vlastnich praci zkontrolovat

projektovou dokumentaci a z pozice své odbornosti na pfipadné nedostatky projektanta upozornit a
zadat napravu!
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