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1 ÚVODNÍ INFORMACE 

1.1 Účel projektu 
Tato projektová dokumentace řeší pasportizaci a stavební opravy v bytě č.7 bytového domu v ulici 
Gagarinova č.p.383, 530 09 Pardubice. Předmětem projektové dokumentace je bytová jednotka velikosti 
3+1, umístěná ve 3.np bytového domu, nacházející se v místní sídlištní zástavbě panelových domů, ve čtvrti 
Polabiny. 

1.2 Projekční podklady 
[1] Konzultace s investorem před započetím a v průběhu projekčních prací 

[2] Částečně dochová dokumentace – slepý půdorys předložený investorem  

[3] Zaměření stávajícího stavu (HMP top s.r.o., 04/2012) 

[4] Fotodokumentace stávajícího stavu (HMP top s.r.o., 04/2012) 

1.3 Použitá odborná literatura, ČSN a předpisy 
Stavební úpravy budou provedeny v souladu s platnými normami ČSN a předpisy, především s vyhl. 
268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

1.4 Údaje o staveništi 
Rozsah stavebních prací bude probíhat  ve vlastních prostorách stávajícího bytu v objektu bytového domu a 
v minimální míře na přilehlém pozemku. Mezideponie a deponie nejsou potřeba. Předmětný bytový dům 
s č.p.383 se nachází na stavební parcele st.6709 v katastrálním území Pardubic 717657, v části obce 
Polabiny 410632.    

1.5 Zhodnocení poskytnutých výchozích podkladů 
Objednatelem byla poskytnuta tabulka oprav, která byla použita jako podklad pro zpracování této projektové 
dokumentace, kde je vyspecifikován rozsah stavebních oprav.  

1.6 Architektonické a dispoziční řešení 
Bytová jednotka je přístupná z prostoru chodby objektu vstupními dveřmi do prostoru předsíně. Z předsíně 
se vstupuje do obývacího pokoje, kuchyně, ložnic, koupelny, WC, z jedné z ložnic (m.č.06) se balkónovými 
dveřmi vstupuje na lodžii.  

Bytová jednotka v součastné době není užívána a vybavena pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
toto řešení nebude navrženými stavebními opravami měněno. 

Byt je v objektu dispozičně umístěn přes celou šíři objektu, tzn. při západní (obývací pokoj a kuchyň) a 
východní (obě ložnice) fasádě objektu. Bytová lodžie je na celou šířku obou ložnic, tzn. nachází se na 
východní fasádě.  

2 NÁVRH STAVEBNÍCH OPRAV  

2.1 Souhrn stavebních oprav 
Stavební opravy jsou navrženy v rozsahu požadavků investora. Jedná se o tyto stavební práce: kompletní 
odstranění bytového jádra; zednické práce; výměna rozvodů elektrické energie, revize elektro, přihlášení u 
příslušného správce; revize plynu + tlaková zkouška; demontáž vestavěné skříně; demontáž spížní skříně; 
výměna kuchyňské linky; výměna oken; výměna vnitřních dveří; výměna vchodových protipožárních dveří, 
výměna bytových rozvodů ZT – kanalizace + vodovod; výměna zařizovacích předmětů (umyvadlo, vana, 
záchodová mísa); výměna vodovodních baterií; výměna sporáku; nový nátěr radiátorů a stoupaček UT; nový 
nátěr ocelových zárubní; výměna vnitřních a vstupních dveří; lokální vyspravení omítek a nová malba; 
výměna PVC včetně vyrovnání podkladu; výměna digestoře, úklid bytu po provedených stavebních prací.      

Vzhled stávající budovy bytového domu nebude měněn. Navržené stavební opravy nevyžadují zásadní 
zásahy do nosných konstrukcí. Po dobu provádění stavebních prací bude objekt užíván, proto je nezbytné 
zajistit, aby nedocházelo k nadměrnému pronikání hluku a prachu do užívaných prostor. Před prováděním 
prací na rozvodech technického zařízení budovy budou v předstihu informovány nájemci ostatních bytů o 
případném přerušení provozu rozvodů.   

Před prováděním stavebních prací budou ověřeny všechny stávající detaily stavebních konstrukcí. 
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Navrhované stavební opravy nemění stávající požárně bezpečnostní řešení objektu. Protipožární vstupní 
dveře do bytu budou nahrazeny novými protipožárními vstupními dveřmi. Instalační šachta není v součastné 
době opláštěna protipožární konstrukcí – konstrukce z umakartových desek, nově bude instalační šachta 
opláštěna SDK konstrukcí. 

Konstrukce bytové lodžie nejsou zahrnuty v opravách předepsané investorem.   

2.2 Bourací práce 
Při bouracích a jiných pracích musí být dodrženy veškeré platné předpisy bezpečnosti práce. 

Jedná se především o tyto bourací práce: 
- odstranění výplní otvorů v obvodovém plášti v místě bytové jednotky určené pro opravu – okna 

dřevená zdvojená dvoukřídlová (křídlo otočné a sklápěcí), okno zdvojené dvoukřídlové (křídlo otočné 
sklápěcí) s jednokřídlovými dřevěnými zdvojenými balkónovými dveřmi – provádět citlivě nesmí dojít 
k poškození navazujících konstrukcí, které budou ponechány (např. kontaktní zateplovací systém 
v místě ostění, nadpraží; oplechování venkovního parapetu; konstrukce prahu a podlahy lodžie), 
venkovní oplechování parapetu bude ponecháno (odříznuto pouze v rozsahu nutném pro odstranění 
výplně otvorů tak, aby bylo možné bezpečné osazení přechodové systémové lišty pro napojení 
oplechování)   

- odstranění vestavěné skříně v předsíni 
- odstranění spížní skříně v kuchyni 
- odstranění stávající konstrukce kuchyňské linky, včetně horních skříněk, dřezu (součást linky), 

digestoře nad sporákem 
- odstranění nástěnné vodovodní baterie v místě dřezu 
- odstranění sporáku  
- odstranění vodovodních baterií v místě vany v koupelně 
- odstranění klozetu kombinačního  
- odstranění vany, umyvadla včetně držáku pro umyvadlo  
- odstranění nášlapné vrstvy podlah z PVC, včetně PVC soklové lišty 
- kompletní demontáž bytového jádra – ocelová konstrukce + umakartové desky, demontáž včetně 

dveří do bytového jádra a opláštění instalační šachty. Provádění musí být provedeno citlivě tak, aby 
nebyly poškozeny navazující konstrukce, které budou ponechány (např. přilehlé stěnové konstrukce, 
instalace v instalačních šachtách). Před započetím bouracích prací na bytovém jádře, je nutné ověřit 
nosné prvky, ke kterým jsou kotveny instalace v instalační šachtě.            

- odstranění nepevných a poškozených částí vnitřních omítek na stropní konstrukci a na stěnách 
- odstranění vstupních protipožárních dveří včetně prahu – zárubeň bude ponechána – před 

prováděním bude ověřena požární odolnost stávajících dveří 
- odstranění vnitřních dveří včetně prahů – zárubně budou ponechány 
- odstranění garnyží s roletami nad okny    
- v rámci výměny rozvodů elektroinstalací, zdravotní techniky, budou provedeny drobné bourací práce 

do zděných příček, z důvodu provedení drážek pro nové rozvody, provedené drážky nesmí ohrozit 
stabilitu příček 

- odstranění stávajících rozvodů kanalizace, teplé a studené vody vedené v rámci bytu (tzn. od svislé 
stoupačky splaškové kanalizace a od vodoměrů studené a teplé vody v instalační šachtě) 

- odstranění stávajících bytových rozvodů a zařízení elektroinstalací    
- odstranění malby z omítek (oškrábání), případně odstranění zbytků tapet 
 

Bourací práce musí být prováděny tak, aby nedošlo k poškození konstrukcí, které budou ponechány (např. 
zárubně, rozvody UT, vstupní dveře, kontaktní zateplovací systém v místě vyměňovaných výplních otvorů). 
Po provedených bouracích prací bude byt kompletně vyklizen. Před započetím bouracích prací na bytovém 
jádře, je nutné ověřit nosné prvky, ke kterým jsou kotveny instalace v instalační šachtě. Po odkrytí ocelové 
nosné konstrukce opláštění instalační šachty, bude ověřeno kotvení instalací k těmto konstrukcím, případně 
bude přizván zástupce investora a projektanta. Ocelovou konstrukci, ke které jsou kotvené instalace 
v instalačních jádrech, je nutné zachovat (případně po dohodě s investorem a projektantem nahradit).    

  

2.3 Nové konstrukce a navržené stavební úpravy 

2.3.1 Příčky 

V rámci stavebních úprav bude nově provedeno bytové jádro. Pro nové konstrukce stěn v místě bytového 
jádra byly zvoleny sádrokartonové konstrukce. Od původně uvažovaných konstrukcí z pórobetonových 
tvárnic bylo upuštěno z důvodu minimálních prostorových možností pro bytové jádro a z důvodu technických 
podkladů výrobce pórobetonových tvárnic (STATIKA – Praktická příručka pro navrhování svislých zděných 
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konstrukcí 03/2011), kde jsou vyspecifikovány min. hloubky drážek a kde je doporučené vedení tras instalací 
(vodovodu, kanalizace) v přizdívkách (neboli v předstěrách před příčkou). Z těchto důvodů bylo přistoupeno 
k návrhu stěn ze sádrokartonových konstrukcí, kde je možné instalace vést uvnitř příčky.       

Sádrokartonové konstrukce budou zhotoveny v systémovém provedení výrobce se všemi doplňky, rohovými 
profily, ukončovacími profily, atd. Ve vlhkých prostorách (prostor koupelny a WC, v místě kuchyňské linky) a 
pod keramickými obklady budou použity desky do vlhkého prostředí. Před malbou a keramickým obkladem 
bude proveden penetrační nátěr vyrovnávající nasákavost povrchu. Konstrukce příček, předstěn, šachtových 
stěn, budou prováděny jako jednoduchá konstrukce s dvouvrstvým opláštěním (tzn. 2x sádrokartonová 
deska tl.12,5mm). Konstrukce příček, předstěn, šachtových stěn budou provedeny v souladu s technickými a 
technologickými předpisy výrobce, včetně tl. izolace (z minerálních vláken) vkládané do konstrukcí. 
Z akustického hlediska bude do konstrukce sádrokartonové šachtové stěny vložena izolační vrstva 
z minerální vlny tl.40mm, stejně tak do konstrukcí příček. Izolační vrstva v SDK musí být zajištěna proti 
sklouznutí. 

Po odkrytí ocelové konstrukce opláštění v místě instalačních šachet, bude ověřeno kotvení instalací k těmto 
konstrukcím. Dle zjištěných skutečností přímo na stavbě bude za přítomnosti investor a projektanta akce 
rozhodnuto o ponechání nosné ocelové konstrukce v místě instalační šachty (konstrukce začleněna do nové 
SDK konstrukce šachtových stěn), nebo bude rozhodnuto o nahrazení této konstrukce novou ocelovou 
konstrukcí opatřenou vícevrstvým systémovým ochranným nátěrem. V případě ponechání prvků ocelové 
konstrukce v místě instalační šachty, bude tato konstrukce řádně očištěna a opatřena systémovým 
vícevrstvým nátěrem.  

V místě za záchodovou mísou je nutné provést sádrokartonovou konstrukci v co nejmenší tloušťce (v 
systémovém provedení) tak, aby byl prostor před záchodovou mísou co nevětší.        

Před prováděním opláštění SDK konstrukcí budou provedeny všechny trasy nových instalací. 
Sádrokartonové konstrukce musí být prováděny za koordinace s montéry nových rozvodů technického 
vybavení budov a kuchyňské linky, případně musí být SDK konstrukce přizpůsobena požadavkům rozvodů a 
zavěšení předmětů (zařizovací předměty, vrchní skříňky kuchyňské linky, nástěnné vodovodní baterie). 

Na zděné příčce v místě nadpraží vstupu do ložnice m.č.07 jsou v omítce trhliny. Z důvodu výskytu trhlin po 
obou stranách příčky, projektant předpokládá, že je v tomto místě poškozené zdivo příčky. V rámci bouracích 
prací bude v místě výskytu trhlin odstraněna poškozená omítka a bude zjištěn stav příčkového zdiva v tomto 
místě. Případné narušené zdivo bude v nutném rozsahu odstraněno a konstrukce příčky bude v tomto místě 
nově přezděna (předpokládaný rozsah nového příčkového zdiva je 3m²), stávající zdivo bude provázáno 
s nově vyzděným zdivem.    

2.3.2 Podhledy 

Konstrukce podhledu v místnosti č.03, 04 (koupelna a WC) je navržena sádrokartonová v systémovém 
provedení výrobce zavěšená na ocelovém dvojitém roštu připevněném na spodním líci stropních panelů. 
Sádrokartonové konstrukce budou zhotoveny v systémovém provedení výrobce se všemi doplňky, 
ukončovacími profily, napojení na stěny atd. Ve vlhkých prostorách (sociální zařízení) budou použity desky 
do vlhkého prostředí a do konstrukce podhledu bude vložena parozábrana. Konstrukce podhledu bude 
provedena v souladu s technickými a technologickými předpisy výrobce, včetně min. tl. izolace (z 
minerálních vláken) vložené do konstrukce podhledu. Před malbou bude proveden penetrační nátěr 
vyrovnávající nasákavost povrchu.   

Před zaklopením podhledů budou provedeny všechny trasy rozvodů vedené v podhledech (elektroinstalace). 

 

2.3.3 Podlahy 

V prostorech kde bylo odstraněno stávající PVC, bude provedena pokládka lepením nového PVC včetně 
úpravy a vyrovnání podkladu, jedná se o tyto místnosti: předsíň, obývací pokoj, kuchyň, ložnice. Pro 
vyrovnání podkladu bude použita systémová samonivelační stěrka aplikovaná v jedné vrstvě tloušťky 3-
10mm (optimální navrhované tloušťce cca 4mm). Samonivelační stěrka bude provedena v souladu 
s technickými a technologickými předpisy výrobce. Podklad pro samonivelační stěrku musí být suchý, 
soudržný, zbavený prachu, mastnot a jiných nečistot. Hrubší nečistoty je vhodné odstranit přebroušením a 
vysátím. Praskliny a prohlubně povrchu podkladu nad 15mm je nutné předem vyspravit. Dilatační spáry 
v podkladu je vhodné vyplnit (zatmelení, těsnící PU provazec – systémový separační provazec). Průběh 
dilatací podkladu se vyznačí tak, aby mohli být po aplikaci stěrky proříznutím opět přiznány. Očištěný, 
vyspravený podklad se před prováděním samonivelační stěrky opatří penetrací, v případě hladkého 
nenasákavého podkladu je nutné podklad předem upravit systémovým spojovacím adhezním můstkem. 
Struktura a odstín PVC bude určena investorem dle předloženého vzorníku dodavatelem. V rámci pokládky 
nového PVC bude na styku se stěnou osazena systémová soklová PVC lištou v odstínu dle výběru 
investora.  
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V prostoru sociálního zařízení (m.č. 03, 04 koupelna  a WC) bude provedena nová keramická dlažba,na PVC 
v předsíní bude napojena přes spáru v místě dveří, pomocí systémové přechodové lišty, která nebude 
vystupovat nad rovinu dlažby. Keramická dlažba bude lepena a spárována vhodnou hmotou v provedení 
Flex. Odstín keramické dlažby (povrchová úprava) bude určen zástupcem investora dle vzorníku 
předloženým dodavatelem. Pod dlažbu bude v celé ploše na vyčištěný, vyspravený a napenetrovaný podklad 
provedena hydroizolační stěrka (např. ve standardu stěrky SANIFLEX - Schomburg) vytažené do výšky 
150mm na přilehlé stěny, na styku stěna podlaha bude použita systémová přechodová páska. 

Po odstranění nášlapných vrstev (PVC), bude konstrukce podlah prohlédnuta, případná místa s výskytem 
plísní budou po očištění opatřena vhodným zdravotně nezávadným materiálem (roztokem) proti plísním, (v 
projektové dokumentaci se s výskytem plísní neuvažuje – viz. soupis prací oprav od investora). 

Před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nových nášlapných vrstev podlah (PVC a 
keramická dlažba).          

2.3.4 Dveře 

V rámci stavebních oprav, budou vyměněna dveřní křídla.  

Do stávajících ocelových zárubní mezi předsíní a obývacím pokojem, ložnicí, kuchyní budou osazeny nové 
dveřní křídla 800/1970 mm otočné, ze 2/3 prosklené a plné (do ložnic plné, do obývacího pokoje a kuchyně 
částečně prosklené), hladké s povrchovou úpravou folií (folie a provedení zasklení dle výběru investora). Do 
stávající ocelové nově natřené zárubně v místě vstupu do bytu bude osazeno nové protipožární plné hladké 
pravé dveřní křídlo 800/1970 s povrchovou úpravou folií (folie dle výběru investora). Vstupní dveře budou 
vybaveny dveřním kukátkem. Protipožární provedení dveřního křídla musí být shodné s protipožárním 
provedením stávajícího dveřního křídla, před prováděním bouracích prací je nutné tento parametr ověřit 
přímo na stavbě. Nové dveřní křídlo a opravená stávající ocelová zárubeň musí být zpracovány tak, aby 
dveřní výplň jako celek splňovala požadavky protipožární výplně. V rámci změny konstrukcí bytového jádra 
za konstrukce sádrokartonové, budou do této sádrokartonové vestavby osazeny dvoje nové jednokřídlové 
plné hladké levé dveře 600/1970 v ocelové zárubni do SDK, dveřní křídlo s povrchovou úpravou folií (dle 
výběru investora) s kováním pro sociální zařízení s páčkou a ukazatelem. Velikost dveřních otvorů byla 
zvolena s ohledem na stávající velikosti dveřních křídel do sociálního zařízení a s ohledem na minimální 
prostorové možnosti.          

Všechny ocelové zárubně budou řádně očištěny a opatřeny systémovým nátěrem v odstínu dle výběru 
investora. V rámci stavebních úprav bude u vstupních dveří osazen nový práh z materiálu buk s povrchovou 
úpravou akrylátovým lakem, kotvené lepením.    

2.3.5 Okna 

V obvodovém plášti v místě upravovaného bytu (tzn. pouze čtyři výplně otvorů), v pozicích původních 
dřevěných výplní, budou osazeny nové výplně z vícekomorových plastových profilů se zasklením izolačním 
dvojsklem, s bílými rámy, s celoobvodovým kováním pro otevírání a sklápění, se součinitel prostupu tepla 
výplně jako celku Uw = 1,20 W/m2K. Součástí dodávky každé výplně bude přechodová lišta pro začištění 
venkovního oplechování parapetu.   

Kování otevíravých oken a dveří je navrženo celoobvodové, otevírání křídel otevíravé a sklopné, kování musí 
umožňovat polohu zavřeného okna s mikroventilací. U všech těchto výrobků jsou navrženy okenní profily se 
středovým těsněním a systémem větracích štěrbin. Výztuhy v rámu a křídle okna a dveří budou 
dimenzovány dle velikosti okna, dveří a dle výšky osazení výplně a s tím souvisejícím zatížením větrem. 
Výztuhy budou vyspecifikovány ve výrobní dokumentaci, která bude předložena k odsouhlasení zástupci 
investora a projektanta. 

Návrh vyztužení a kotvení rámů oken je třeba doložit statickým výpočtem pro jednotlivé rozměry 
oken od dodavatele těchto výplní. 

Dodavatel výplní otvorů provede regulaci větracích štěrbin tak, aby pro jednotlivé místnosti byla zajištěna 
potřebná výměna vzduchu infiltrací dle ČSN 730540. 

Nově osazené výplně otvorů musí ctít rozvržení a pohledové řešení, jako u původních výplní. Na 
určené výrobky je požadováno zpracovat výrobní dokumentaci včetně detailu osazení a nechat ji 
odsouhlasit generálním projektantem. 

Před výrobou je nutno ověřit skutečné rozměry a možnosti osazení ve stavební konstrukci, či 
nebrání-li jejich osazení vnitřní úpravy v místnostech. 

Navazující konstrukce na nově vyměněné výplně otvorů v obvodovém plášti, budou ze strany interiéru 
zednicky začištěny včetně nové vnitřní omítky po obvodu otvoru (viz. níže). Ze strany exteriéru bude spára 
mezi rámem výplně a stávajícím KZS vytmelena vhodným PUR tmelem a omítka na KZS v tomto místě bude 
opravena a začištěna. Po osazení nových oken bude pro napojení se stávajícím oplechováním venkovního 
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parapetu osazena do tmelu systémová přechodová L lišta, materiál pozink. plech s polysterovým povlakem 
v odstínu dle stávajícího oplechování.  

Osazení výplně otvorů v obvodovém plášti bude provedeno v systémovém provedení, včetně provedení 
začištění nové výplně v nadpraží, ostění a provedení parapetního plastového profilu (provedení zvoleno dle 
konkrétního okenního systému).   

   

2.3.6 Omítky 

Stávající vnitřní stěrkové tenkovrstvé omítky na panelech (nosné stěnové panely, obvodové parapetní paneli 
a meziokenní vložky a stropní panely) budou lokálně vyspraveny, nepevné části omítky budou odstraněny 
(včetně míst poškozené zatékáním) a nahrazeny omítkou novou ve stejném provedení a struktuře jako 
omítka na přilehlé ploše. Předpoklad projektanta o rozsahu vyspravené a nově provedené omítky je do 5% 
z omítaných ploch. Ostění, nadpraží a parapety v místě vyměňovaných výplní otvorů v obvodovém plášti 
budou zednicky začištěny, tyto plochy (tzn. kolem celého okna) pak budou opatřeny novou stěrkovou 
tenkovrstvou omítkou. V rámci těchto prací bude provedena reprofilace poškozených míst ostění a nadpraží 
v systémovém provedení materiálů určené pro reprofilaci betonových konstrukcí. Omítky hladké štukové na 
zděných vnitřních příčkách budou lokálně vyspraveny, nepevné části omítky budou odstraněny a nahrazeny 
omítkou novou ve stejném provedení a struktuře jako omítka na přilehlé ploše. Předpoklad projektanta o 
rozsahu vyspravené a nově provedené omítky je do 5% z omítaných ploch.   

Na upravené omítky bude provedena penetrace a malba odolná otěru, v odstínu dle požadavku investora. 

2.3.7 Povrchové úpravy   

Na stěny místnosti č.03, 04 (koupelna a WC) bude do výšky 2000mm od čisté podlahy proveden keramický 
obklad (odstín určí zástupce investora dle předloženého vzorníku dodavatelem) a stejně tak bude proveden 
keramický obklad na stěny v místě kuchyňské linky do výšky 1500mm od čisté podlahy. Keramický obklad 
bude proveden včetně systémových obkladových lišt. Před provedením keramického obkladu budou 
sádrokartonové desky opatřeny penetračním nátěrem. V místě zděné příčky a stěnového panelu bude před 
prováděním keramického obkladu stávající omítka vyspraven, výrovnána a napenetrována. Spárovací hmoty 
a lepidla v provedení Flex. Pod keramickým obklad v místě vany, umyvadla, dřezu bude provedena 
celoplošně (na celou výšku) pod keramický obkladem na napenetrovaný podklad hydroizolační stěrka (např. 
ve standardu sytému výrobce SDK). 

Veškeré sádrokartonové konstrukce budou důkladně přetmeleny, přebroušeny a zpenetrovány. Jako 
povrchová úprava mimo keramické obklady bude použit interiérový otěruvzdorný nátěr pro sádrokartonové 
konstrukce v odstínu dle výběru investora. Nátěr bude proveden v systémovém provedení výrobce včetně 
počtu nátěrů. 

Po odstranění konstrukcí stávajícího bytového jádra, budou konstrukce v bytě (stěny, stropy) důkladně 
zkontrolovány a případné zjištěné plísně na těchto konstrukcí budou očištěny, poté budou tyto místa 
opatřena vhodným zdravotně nezávadným prostředkem (v projektové dokumentaci se s výskytem plísní 
neuvažuje – viz. soupis prací oprav od investora).   

Stávající rozvody ústředního vytápění vedené po povrchu stavebních konstrukcí, budou opatřeny novým 
systémovým nátěrem v odstínu dle výběru investora. Stejně tak budou stávající otopná tělesa (žebrový 
radiátor v místnostech) řádně očištěna a opatřena systémovým nátěrem v odstínu dle výběru investora. Pro 
snadnější provádění, budou žebrová tělesa demontována, nově natřena a zpětně namontována. Poměrová 
měřidla na žebrových radiátorech budou demontována a po provedení nového nátěru, budou zpětně 
namontována.                    

Nátěry - nátěry musí být prováděny dle ČSN: 

ČSN 67 3061  Nátěrové hmoty. Stanovení tl. nátěru 

ČSN 67 3063  Stanovení lesku nátěrů 

ČSN 67 3065  Hodnocení kryvosti nátěrů 

ČSN 67 3067  Označování a hodnocení barevných odstínů nátěrů 

ČSN 67 3090              Nátěrové hmoty. Stanovení odolnosti nátěrů na kovovém povrchu v atmosférických    

                                      podmínkách 

ČSN 67 3103             Vyhodnocování zkoušek nátěrů. Subjektivní hodnocení zašpinění, omyvatelnosti,  

                                      sprašování, vrásnění a bělení 

ČSN 67 3104             Vyhodnocování zkoušek nátěrů. Vyhodnocování praskání a odlupování nátěrů. 
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ČSN 73 0081             Ochrana stavebních konstrukcí proti korozi 

Nátěry 

Nátěry budou prováděny dle příslušné ČSN a technologických předpisů výrobce, podklad musí být očištěn a 
odmaštěn.  

 

2.3.8 Ostatní 

V rámci stavebních oprav bude do kuchyně do místa stávající kuchyňské linky osazena nová kuchyňská 
linka. Nová kuchyňská linka bude provedena na míru délky do 2000mm. Kuchyňská linka se bude skládat ze 
spodní části výšky 860mm a z horních skříněk výšky 600. Linka bude sestaven z nik s policemi, z 
dvoukřídlových skříněk s policemi, z dřezu s nástěnnou baterií. Korpus, plášť bude proveden z lamino desek 
s ABS hranami, pracovní deska bude provedena z lamino desky tl.40mm s čelní zaoblenou hranou, dezén 
lamino desek bude určen dle výběru zástupce investora. Horní skříňka nad digestoří bude provedena 
zároveň jako opláštění rozvodu VZT napojení digestoře na stávající stoupačku VZT. Na konci kuchyňské 
linky bude osazen nový volně stojící kombinovaný plynový sporák, nad nímž bude umístěna nová digestoř se 
zpětnou klapkou, s víceotáčkovým ventilátorem o výkonu 200m³/hod a s filtrem (před prováděním nutné 
ověřit možnost použití digestoře s ventilátorem). Před výrobou je nutné zaměřit skutečný rozměr stavebních 
konstrukcí, místa napojení a dimenze rozvodů technického zařízení. Před výrobou je také nutné zpracovat 
výrobní dokumentaci, včetně určení přesných typů zařizovacích předmětů a výrobní dokumentaci nechat 
odsouhlasit zástupcem investora. 

Pro přístup do instalační šachty, bude do SDK konstrukce stěny šachty osazena revizní klapka (dvířka) 
600/600mm pod obklad, v systémovém provedení výrobce SDK konstrukcí. Velikost a poloha revizního 
otvoru bude ověřena přímo na stavbě dle polohy armatur v instalační šachtě, ke kterým je nutný přístup. 

Revizní otvor s dvířky do prostoru pod vanou bude umístěn dle pokynů montérů rozvodů ZT, revizní vanová 
dvířka budou použita ocelová bílá (rozměr cca 310x310mm).      

V rámci stavebních oprav budou vyměněny zařizovací předměty v sociálním zařízení, jedná se o tyto 
předměty: klozet kombinační, umyvadlo včetně baterie, vana 1400/700mm. Vana bude obložena 
keramickým obkladem. Pro teplou a studenou vodu, bude v místě umyvadla osazena stojánková baterie, 
v místě vany bude na stěně osazena nová páková nástěnná baterie a v místě dřezu bude také osazena nová 
páková nástěnná (dřezová) baterie. Konkrétní typ umyvadla, vany, klozetu a baterií bude určen dle výběru 
investora, před započetím stavebních prací. Poloha osazení zařizovacích předmětů bude provedena dle 
platných předpisů, ČSN a zvyklostem. S ohledem na minimální prostorové možnosti projektant doporučuje 
použít v koupelně umyvadlo menší hloubky (cca400mm).     

V rámci stavebních oprav budou provedeny nové rozvody ZT v rámci bytu, tzn. od svislé stoupačky 
splaškové kanalizace (v instalační šachtě) budou provedeny nové kanalizační rozvody v bytě (v SDK) v min. 
spádech dle platných předpisů (nové napojení na kanalizaci dřezu, umyvadla, pračky, vanu a záchodové 
mísy), od vodoměrů teplé a studené vody v instalační šachtě budou provedeny nové rozvody vody 
k umyvadlu, záchodové míse, dřezu, pračce, vaně. Nově rozvody budou vedeny v nových SDK konstrukcích, 
SDK konstrukce budou prováděny s ohledem na trasy instalací za koordinace s montéry zdravotní techniky. 
Pro uchycení umyvadla, bude v SDK konstrukci osazen systémový ocelový osazovací rám (montážní prvek). 
Nové rozvody ZT budou provedeny v souladu s platnými předpisy a ČSN. 

Kanalizace:            

Připojovací potrubí bude vedeno SDK konstrukcích. Potrubí bude upevněno příchytkami ve vzdálenosti mezi 
sebou u vodorovného potrubí max. desetinásobek vnějšího průměru trubky a u spádových potrubí max.2m. 
Navíc musí být za každou skupinou tvarovek umístěna příchytka ihned za následujícím hrdlem. Připojovací 
potrubí bude z novodurových trubek.  

Vodovod:  

Připojovací potrubí bude vedeno v SDK konstrukcích. Před zazděním je nutné potrubí důkladně ukotvit. 
Rozvody vody budou provedeny z plastových trubek EKOPLAST – potrubí PPR PN 20. Připojovací potrubí 
bude izolováno izolačními trubicemi Mirelon tl.13mm.  

Umyvadlo bude osazeno s plastovým sifonem umyvadlovým a s baterií viz. popis výše. Vana bude osazena 
včetně sifonu a baterie viz. popis výše. V rámci nových rozvodů ZT v sociálním zařízení bude provedena 
příprava na připojení pračky (v poloze viz. výkres stavebních oprav), kde kanalizace bude ukončena 
zápachovou uzávěrou pro pračky a vodovod bude ukončen pračkovým ventilem se zpětnou klapkou. 

V rámci stavebních oprav bude v místě nové stěny instalační šachty upraveno napojovací VZT potrubí pro 
odvětrání sociálního zařízení a na vnějším líci šachtové stěny (ze strany koupelny) bude na toto potrubí 
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osazena nová mřížka (bílá), ocelová s povrchovou úpravou nátěrem v dimenzi viz stávající napojovací 
potrubí. Po osazení nové digestoře nad sporákem, bude provedeno nové napojení VZT na stávající 
stoupačku VZT v instalační šachtě.    

V rámci stavebních prací bude provedena kontrola EL zařízení a rozvodů v bytě. V P.D. jsou navrženy nové 
rozvody elektro, od bytového rozvaděče, nové zásuvky, vypínače a svítidla. Nové rozvody budou vedeny 
v SDK a pod omítkou, s tím souvisejí drobné zednické práce na vytvoření drážek a zpětné provedení omítky, 
rozsah těchto prací bude prováděn dle pokynů montérů elektroinstalací. Zásuvka pro pračku v prostoru 
koupelny musí být umístěna v souladu s ČSN 33 2000-7-701 (min. ve vzdálenosti 600mm od vany) a musí 
být chráněna proudovým chráničem. Nové rozvody elekto a zařízení musí být provedeno v souladu 
s platnými předpisy a ČSN. Po provedení nových rozvodů elektro bude provedena revizní zpráva a byt bude 
přihlášen u příslušného správce sítě. 

Právní předpisy pro elektroinstalace, které je nutné dodržovat: 
Zákon č.174/68 Sb., o odborném dozoru nad bezpečností práce, ve zněné pozdějších změn a doplňků. 
Vyhláška č.50/78 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, doplněna vyhl. Č.98/82 Sb. 
Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon. 
Vyhláška č. 48/82 Sb., základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění 
pozdějších změn a doplňků. 
Zákon č. 22/97 Sb., o technických požadavcích na výrobky a další související zákony a vyhlášky. 
 
Technické předpisy a normy : 
ČSN 33 2000-1        Elektrická zařízení a základní hlediska. 
ČSN 33 2000-3        Stanovení základních charakteristik. 
ČSN 33 2000-4-41 ed.2      Ochrana před úrazem elektrickým proudem. 
ČSN 33 2000-4-43         Ochrana proti nadproudům. 
ČSN 33 2000-4-47       Opatření k zajištění ochrany před úrazem el. proudem. 
ČSN 33 2000-4-473       Opatření k ochraně proti nadproudům. 
ČSN 33 2000-5-54 ed.2      Uzemnění a ochranné vodiče. 
ČSN 33 2130        Elektrotechnické předpisy pro vnitřní elektrické rozvody. 
ČSN 33 2180        Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů. 
 
ČSN 33 3060        Ochrana elektrických zařízení před přepětím. 
ČSN EN 12464-1       Světlo a osvětlení-Osvětlení pracovních prostorů 
ČSN 33 2000-5-52       Výběr a stavba el. zařízení, kap.52 výběr soustav a stavba vedení  
ČSN EN 60439-1 ed.2       Rozvaděč nn 
ČSN 33 2000-7-701 ed.2    Prostory s vanou nebo sprchou a umývacími prostory 

V rámci stavebních prací bude provedeno nové napojení sporáku na plynovod a poté bude provedena 
tlaková zkouška a revize plynu.    

Po dokončení stavebních prací bude byt důkladně uklizen.  

3 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY A UPOZORNĚNÍ 

3.1 Postup stavebních prací  
Postup stavebních prací určí dodavatel stavebních prací.  

Tento projekt předpokládá provádění prací za doporučených teplot stanovených výrobci materiálu. 
V případě, že by stavba byla prováděna za nepříznivých klimatických podmínek, je na straně dodavatele 
v rámci výrobní přípravy zajistit opatření, která zajistí požadovanou kvalitu prací.  

3.2 Použité materiály 
Všechny použité výrobky, materiály a technologické postupy musí odpovídat platným předpisům a jejich 
vlastnosti musí být ověřeny certifikací nebo schvalováním výrobků dle platných zákonů. 

Systém, systémové provedení = ucelený sortiment materiálů a doplňkových výrobků pro speciální použití – 
např. samonivelační stěrka, nátěrový systém apod. V rámci systému jsou určeny technologické postupy při 
aplikaci výrobků, požadavky na podklad, přípravky pro přípravu podkladu, ucelená systémová řešení pro 
jednotlivé případy použití, doporučené detaily provedení. Systémová řešení musí aplikovat firma s odborně 
proškolenými pracovníky.  
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3.3 Nakládání s odpady 
Odpady vzniklé při stavebních pracích budou tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií a budou odstraněny 
na zařízeních k tomu určených. O nakládání s odpady vč.přepravy bude vedena evidence (§39 a 40 
zák.č.185/2001 o odpadech v platném znění), která bude ihned po dokončení výstavby předložena 
investorovi. 

3.4 Ochrana zdraví při práci 
Provádějící firma musí v rámci své přípravy vypracovat potřebné technologické postupy BOZP a požárního 
zabezpečení, posuzovat stavby a konstrukce v rozmontovaném a rozpracovaném stadiu a prokazatelně s 
tím seznámit pracovníky. 

Bezpečnostní předpisy, které je nutné dodržovat při provádění stavebních prací: 
- Zákon č.262/2006 Sb. zákoník práce  
- Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci)  

- Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích. 

- Nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- Nařízení vlády č.101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
- Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších 

změn 
- Zákon č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
- Nařízení vlády č. 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 

zavedení signálů, ve znění pozdějších změn  

Postup stavebních prací určí dodavatel stavebních prací. 

3.5 Výrobní dokumentace 
Na vybrané konstrukce a především veškeré výrobky je nutné zpracovat výrobní dodavatelskou 
dokumentaci, která bude předložena generálnímu projektantovi k odsouhlasení.  
 

Závěr: 
Veškeré práce budou prováděny dle technologických a technických předpisů výrobce, v souladu 
s ČSN a pro dodavatele budou závazné. Výrobní dokumentace na jednotlivé výrobky je součástí 
dodávky stavby. Na veškeré výrobky zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude před 
výrobou odsouhlasena s generálním projektantem a investorem. Před výrobou jednotlivých výrobků 
je nutné ověřit skutečné rozměry stavebních konstrukcí přímo na stavbě. Variantní řešení jsou možná 
za předpokladu, že nedojde ke snížení kvality díla a zvýšení jeho ceny, a že budou odsouhlasena 
generálním projektantem a investorem. Dodavatelské firmě, která se zúčastní výběrového řízení o 
provedení zakázky se doporučuje podrobné seznámení s projektovou dokumentací a prohlídku 
budoucího staveniště. Tato technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace. Veškeré 
nesrovnalosti a nejasnosti ve všech částech projektové dokumentace na straně zhotovitele při 
realizaci, budou řešeny před zahájením prací zhotovitelem za součinnosti generálního projektanta 
akce. Zástupce odborného dodavatele stavby je povinen před počátkem vlastních prací zkontrolovat 
projektovou dokumentaci a z pozice své odbornosti na případné nedostatky projektanta upozornit a 
žádat nápravu! 


