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1 ÚVODNÍ INFORMACE 

1.1 Účel projektu 
Tato projektová dokumentace řeší pasportizaci a stavební opravy v bytě č.4 bytového domu v ulici 
Gagarinova č.p.383, 530 09 Pardubice. Předmětem projektové dokumentace je bytová jednotka velikosti 
2+1, umístěná v 2.np bytového domu, nacházející se v místní sídlištní zástavbě panelových domů, ve čtvrti 
Polabiny. 

1.2 Projekční podklady 
[1] Konzultace s investorem před započetím a v průběhu projekčních prací 

[2] Částečně dochová dokumentace – slepý půdorys předložený investorem  

[3] Zaměření stávajícího stavu (HMP top s.r.o., 04/2012) 

[4] Fotodokumentace stávajícího stavu (HMP top s.r.o., 04/2012) 

1.3 Použitá odborná literatura, ČSN a předpisy 
Stavební úpravy budou provedeny v souladu s platnými normami ČSN a předpisy, především s vyhl. 
268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

1.4 Údaje o staveništi 
Rozsah stavebních prací bude probíhat  ve vlastních prostorách stávajícího bytu v objektu bytového domu a 
v minimální míře na přilehlém pozemku. Mezideponie a deponie nejsou potřeba. Předmětný bytový dům 
s č.p.383 se nachází na stavební parcele st.6709 v katastrálním území Pardubic 717657, v části obce 
Polabiny 410632.    

1.5 Zhodnocení poskytnutých výchozích podkladů 
Objednatelem byla poskytnuta tabulka oprav, která byla použita jako podklad pro zpracování této projektové 
dokumentace, kde je vyspecifikován rozsah stavebních oprav.  

1.6 Architektonické a dispoziční řešení 
Bytová jednotka je přístupná z prostoru chodby objektu vstupními dveřmi do prostoru předsíně. Z předsíně 
se vstupuje do obývacího pokoje, kuchyně, ložnice, koupelny a WC. Bytová jednotka není vybavena bytovou 
lodžií.  

Bytová jednotka v součastné době není užívána a vybavena pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
toto řešení nebude navrženými stavebními opravami měněno. 

Byt je v objektu dispozičně umístěn při západní fasádě objektu.  

2 NÁVRH STAVEBNÍCH OPRAV  

2.1 Souhrn stavebních oprav 
Stavební opravy jsou navrženy v rozsahu požadavků investora. Jedná se o tyto stavební práce: kompletní 
odstranění bytového jádra; zednické práce; výměna rozvodů elektrické energie, revize elektro, přihlášení u 
příslušného správce; revize plynu + tlaková zkouška; demontáž vestavěné skříně; demontáž spížní skříně; 
výměna kuchyňské linky; demontáž obkladů z polystyrénových kazet tl.20mm; demontáž obkladu z PVC 
v místě sporáku; výměna oken; výměna vnitřních dveří; výměna bytových rozvodů ZT – kanalizace + 
vodovod; výměna zařizovacích předmětů (dřez, umyvadlo, vana, záchodová mísa); výměna vodovodních 
baterií; výměna sporáku; nový nátěr radiátorů a stoupaček UT; nový nátěr vchodových protipožárních dveří 
včetně zárubně; nový nátěr ocelových zárubní vnitřních dveří; lokální vyspravení omítek a nová malba; 
výměna PVC včetně vyrovnání podkladu; úklid bytu po provedených stavebních prací.      

Vzhled stávající budovy bytového domu nebude měněn. Navržené stavební opravy nevyžadují zásadní 
zásahy do nosných konstrukcí. Po dobu provádění stavebních prací bude objekt užíván, proto je nezbytné 
zajistit, aby nedocházelo k nadměrnému pronikání hluku a prachu do užívaných prostor. Před prováděním 
prací na rozvodech technického zařízení budovy budou v předstihu informovány nájemci ostatních bytů o 
případném přerušení provozu rozvodů.   

Před prováděním stavebních prací budou ověřeny všechny stávající detaily stavebních konstrukcí. 
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Navrhované stavební opravy nemění stávající požárně bezpečnostní řešení objektu. Protipožární vstupní 
dveře do bytu budou zachovány. Instalační šachta není v součastné době opláštěna protipožární konstrukcí 
– konstrukce z umakartových desek, nově bude instalační šachta opláštěna SDK konstrukcí. 

2.2 Bourací práce 
Při bouracích a jiných pracích musí být dodrženy veškeré platné předpisy bezpečnosti práce. 

Jedná se především o tyto bourací práce: 
- odstranění výplní otvorů v obvodovém plášti v místě bytové jednotky určené pro opravu – okna 

dřevená zdvojená dvoukřídlová (křídlo otočné a sklápěcí) – provádět citlivě nesmí dojít k poškození 
navazujících konstrukcí, které budou ponechány (např. kontaktní zateplovací systém v místě ostění, 
nadpraží; oplechování venkovního parapetu), venkovní oplechování parapetu bude ponecháno 
(odříznuto pouze v rozsahu nutném pro odstranění výplně otvorů tak, aby bylo možné bezpečné 
osazení přechodové systémové lišty pro napojení oplechování)   

- odstranění vestavěné skříně v předsíni 
- odstranění spížní skříně v kuchyni 
- odstranění stávající konstrukce kuchyňské linky, včetně horních skříněk, dřezu, vodovodní nástěnné 

baterie v místě dřezu, digestoře nad sporákem 
- odstranění sporáku  
- odstranění vodovodních baterií v místě vany v koupelně 
- odstranění klozetu kombinačního  
- odstranění vany, umyvadla včetně držáku pro umyvadlo  
- odstranění nášlapné vrstvy podlah z PVC, včetně PVC soklové lišty 
- kompletní demontáž bytového jádra – ocelová konstrukce + umakartové desky, demontáž včetně 

dveří do bytového jádra a opláštění instalační šachty. Provádění musí být provedeno citlivě tak, aby 
nebyly poškozeny navazující konstrukce, které budou ponechány (např. přilehlé stěnové konstrukce, 
instalace v instalačních šachtách). Před započetím bouracích prací na bytovém jádře, je nutné ověřit 
nosné prvky, ke kterým jsou kotveny instalace v instalačních jádrech.            

- odstranění nepevných a poškozených částí vnitřních omítek na stropní konstrukci a na stěnách 
- odstranění prahů v místě vstupních dveří 
- odstranění garnyží nad okny 
- odstranění držáků na závěsy (garnyží) nad dveřními otvory v předsíni   
- všechny obklady z polystyrénových kazet (na stropě a stěně) budou odstraněny   
- v rámci výměny rozvodů elektroinstalací, zdravotní techniky, budou provedeny drobné bourací práce 

do zděných příček, z důvodu provedení drážek pro nové rozvody, provedené drážky nesmí ohrozit 
stabilitu příček 

- odstranění stávajících rozvodů kanalizace, teplé a studené vody vedené v rámci bytu (tzn. od svislé 
stoupačky splaškové kanalizace a od vodoměrů studené a teplé vody v instalační šachtě) 

- odstranění stávajících bytových rozvodů a zařízení elektroinstalací- EL rozvaděč bude ponechán  
- odstranění malby z omítek (oškrábání), případně odstranění zbytků tapet   
 

Bourací práce musí být prováděny tak, aby nedošlo k poškození konstrukcí, které budou ponechány (např. 
zárubně, rozvody UT, vstupní dveře, kontaktní zateplovací systém v místě vyměňovaných výplních otvorů). 
Po provedených bouracích prací bude byt kompletně vyklizen. Před započetím bouracích prací na bytovém 
jádře, je nutné ověřit nosné prvky, ke kterým jsou kotveny instalace v instalačních jádrech. Po odkrytí 
ocelové nosné konstrukce opláštění instalačních šachet, bude ověřeno kotvení instalací k těmto 
konstrukcím, případně bude přizván zástupce investora a projektanta. Ocelovou konstrukci, ke které jsou 
kotvené instalace v instalačních jádrech, je nutné zachovat, případně je po dohodě s investorem a 
projektantem nahradit novou ocelovou konstrukcí.    

  

2.3 Nové konstrukce a navržené stavební úpravy 

2.3.1 Příčky 

V rámci stavebních úprav bude nově provedeno bytové jádro. Pro nové konstrukce stěn v místě bytového 
jádra byly zvoleny sádrokartonové konstrukce. Od původně uvažovaných konstrukcí z pórobetonových 
tvárnic bylo upuštěno z důvodu minimálních prostorových možností pro bytové jádro a z důvodu technických 
podkladů výrobce pórobetonových tvárnic (STATIKA – Praktická příručka pro navrhování svislých zděných 
konstrukcí 03/2011), kde jsou vyspecifikovány min. hloubky drážek a kde je doporučené vedení tras instalací 
(vodovodu, kanalizace) v přizdívkách (neboli v předstěrách před příčkou). Z těchto důvodů bylo přistoupeno 
k návrhu stěn ze sádrokartonových konstrukcí, kde je možné instalace vést uvnitř příčky.       
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Sádrokartonové konstrukce budou zhotoveny v systémovém provedení výrobce se všemi doplňky, rohovými 
profily, ukončovacími profily, atd. Ve vlhkých prostorách (prostor koupelny a WC, v místě kuchyňské linky) a 
pod keramickými obklady budou použity desky do vlhkého prostředí. Před malbou a keramickým obkladem 
bude proveden penetrační nátěr vyrovnávající nasákavost povrchu. Konstrukce příček, předstěn, šachtových 
stěn, budou prováděny jako jednoduchá konstrukce s dvouvrstvým opláštěním (tzn. 2x sádrokartonová 
deska tl.12,5mm). Konstrukce příček, předstěn, šachtových stěn budou provedeny v souladu s technickými a 
technologickými předpisy výrobce, včetně tl. izolace (z minerálních vláken) vkládané do konstrukcí. 
Z akustického hlediska bude do konstrukce sádrokartonové šachtové stěny vložena izolační vrstva 
z minerální vlny tl.40mm, stejně tak do konstrukcí příček. Izolační vrstva v SDK musí být zajištěna proti 
sklouznutí. 

Po odkrytí ocelové konstrukce opláštění v místě instalačních šachet, bude ověřeno kotvení instalací k těmto 
konstrukcím. Dle zjištěných skutečností přímo na stavbě bude za přítomnosti investor a projektanta akce 
rozhodnuto o ponechání nosné ocelové konstrukce v místě instalační šachty (konstrukce začleněna do nové 
SDK konstrukce šachtových stěn), nebo bude rozhodnuto o nahrazení této konstrukce novou ocelovou 
konstrukcí opatřenou vícevrstvým systémovým ochranným nátěrem. V případě ponechání prvků ocelové 
konstrukce v místě instalační šachty, bude tato konstrukce řádně očištěna a opatřena systémovým 
vícevrstvým nátěrem.  

V místě za záchodovou mísou je nutné provést sádrokartonovou konstrukci v co nejmenší tloušťce (v 
systémovém provedení) tak, aby byl prostor před záchodovou mísou co nevětší.        

Před prováděním opláštění SDK konstrukcí budou provedeny všechny trasy nových instalací. 
Sádrokartonové konstrukce musí být prováděny za koordinace s montéry nových rozvodů technického 
vybavení budov a kuchyňské linky, případně musí být SDK konstrukce přizpůsobena požadavkům rozvodů a 
zavěšení předmětů (zařizovací předměty, vrchní skříňky kuchyňské linky, nástěnné vodovodní baterie).  

       

2.3.2 Podhledy 

Konstrukce podhledu v místnosti č.03, 04 (koupelna a WC) je navržena sádrokartonová v systémovém 
provedení výrobce zavěšená na ocelovém dvojitém roštu připevněném na spodním líci stropních panelů. 
Sádrokartonové konstrukce budou zhotoveny v systémovém provedení výrobce se všemi doplňky, 
ukončovacími profily, atd. Ve vlhkých prostorách (sociální zařízení) budou použity desky do vlhkého 
prostředí a do konstrukce podhledu bude vložena parozábrana. Konstrukce podhledu bude provedena 
v souladu s technickými a technologickými předpisy výrobce, včetně min. tl. izolace (z minerálních vláken) 
vložené do konstrukce podhledu. Před malbou bude proveden penetrační nátěr vyrovnávající nasákavost 
povrchu.   

Před zaklopením podhledů budou provedeny všechny trasy rozvodů vedené v podhledech (elektroinstalace). 

 

2.3.3 Podlahy 

V prostorech kde bylo odstraněno stávající PVC, bude provedena pokládka lepením nového PVC včetně 
úpravy a vyrovnání podkladu, jedná se o tyto místnosti: předsíň, obývací pokoj, kuchyň, ložnice. Pro 
vyrovnání podkladu bude použita systémová samonivelační stěrka aplikovaná v jedné vrstvě tloušťky 3-
10mm (optimální navrhované tloušťce cca 4mm). Samonivelační stěrka bude provedena v souladu 
s technickými a technologickými předpisy výrobce. Podklad pro samonivelační stěrku musí být suchý, 
soudržný, zbavený prachu, mastnot a jiných nečistot. Hrubší nečistoty je vhodné odstranit přebroušením a 
vysátím. Praskliny a prohlubně povrchu podkladu nad 15mm je nutné předem vyspravit. Dilatační spáry 
v podkladu je vhodné vyplnit (zatmelení, těsnící PU provazec – systémový separační provazec). Průběh 
dilatací podkladu se vyznačí tak, aby mohli být po aplikaci stěrky proříznutím opět přiznány. Očištěný a 
vyspravený podklad se opatří penetrací, v případě hladkého nenasákavého podkladu je nutné podklad 
předem upravit systémovým spojovacím adhezním můstkem. Struktura a odstín PVC bude určena 
investorem dle předloženého vzorníku dodavatelem. V rámci pokládky nového PVC bude na styku se stěnou 
osazena systémová soklová PVC lištou v odstínu dle výběru investora.  

V prostoru sociálního zařízení (m.č. 03, 04 koupelna  a WC) bude provedena nová keramická dlažba,na PVC 
v předsíní bude napojena přes spáru v místě dveří, pomocí systémové přechodové lišty, která nebude 
vystupovat nad rovinu dlažby. Keramická dlažba bude lepena a spárována vhodnou hmotou v provedení 
Flex. Odstín keramické dlažby (povrchová úprava) bude určen zástupcem investora dle vzorníku 
předloženým dodavatelem. Pod dlažbu bude v celé ploše na vyčištěný, vyspravený a napenetrovaný podklad 
provedena hydroizolační stěrka (např. ve standardu stěrky SANIFLEX - Schomburg) vytažené do výšky 
150mm na přilehlé stěny, na styku stěna podlaha bude použita systémová přechodová páska. 
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Po odstranění nášlapných vrstev (PVC), bude konstrukce podlah prohlédnuta, případná místa s výskytem 
plísní budou po očištění opatřena vhodným zdravotně nezávadným materiálem (roztokem) proti plísním, (v 
projektové dokumentace se s výskytem plísní neuvažuje – viz. soupis prací oprav od investora). 

Před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nových nášlapných vrstev podlah (PVC a 
keramická dlažba).          

2.3.4 Dveře 

V rámci stavebních oprav, budou vyměněna vnitřní dveřní křídla.  

Do stávajících ocelových zárubní mezi předsíní a obývacím pokojem, ložnicí, kuchyní budou osazeny nové 
dveřní dřevěné křídla 800/1970 mm otočné, ze 2/3 prosklené, hladké s povrchovou úpravou folií (folie a 
provedení zasklení dle výběru investora). V rámci stavebních oprav budou nově natřeny vstupní plné 
protipožární dveře. Před prováděním nového nátěru, bude ověřena funkčnost protipožárního provedení 
dveřní výplně. Dveřní křídlo vstupních dveří bude řádně očištěno a nově natřeno systémovým nátěrem 
v odstínu dle výběru investora. V rámci změny konstrukcí bytového jádra za konstrukce sádrokartonové, 
budou do této sádrokartonové vestavby osazeny dvoje nové dřevěné jednokřídlové plné hladké levé dveře 
600/1970 v ocelové zárubni do SDK, dveřní křídlo s povrchovou úpravou folií (dle výběru investora) 
s kováním pro sociální zařízení s páčkou a ukazatelem. Velikost dveřních otvorů byla zvolena s ohledem na 
stávající velikosti dveřních křídel do sociálního zařízení a s ohledem na minimální prostorové možnosti.          

Všechny ocelové zárubně budou řádně očištěny a opatřeny systémovým nátěrem v odstínu dle výběru 
investora. V rámci stavebních úprav bude u vstupních dveří osazen nový práh z materiálu buk s povrchovou 
úpravou akrylátovým lakem, kotvené lepením.    

2.3.5 Okna 

V obvodovém plášti v místě upravovaného bytu (tzn. pouze tři výplně otvorů), v pozicích původních 
dřevěných výplní, budou osazeny nové výplně z vícekomorových plastových profilů se zasklením izolačním 
dvojsklem, s bílými rámy, s celoobvodovým kováním pro otevírání a sklápění, se součinitel prostupu tepla 
výplně jako celku Uw = 1,20 W/m2K. Součástí dodávky každé výplně bude přechodová lišta pro začištění 
venkovního oplechování parapetu.   

Kování otevíravých oken je navrženo celoobvodové, otevírání křídel otevíravé a sklopné, kování musí 
umožňovat polohu zavřeného okna s mikroventilací. U všech těchto výrobků jsou navrženy okenní profily se 
středovým těsněním a systémem větracích štěrbin. Výztuhy v rámu a křídle okna budou dimenzovány dle 
velikosti okna a dle výšky osazení okna a s tím souvisejícím zatížením větrem. Výztuhy budou 
vyspecifikovány ve výrobní dokumentaci, která bude předložena k odsouhlasení zástupci investora a 
projektanta. 

Návrh vyztužení a kotvení rámů oken je třeba doložit statickým výpočtem pro jednotlivé rozměry 
oken od dodavatele těchto výplní. 

Dodavatel výplní otvorů provede regulaci větracích štěrbin tak, aby pro jednotlivé místnosti byla zajištěna 
potřebná výměna vzduchu infiltrací dle ČSN 730540. 

Nově osazené výplně otvorů musí ctít rozvržení a pohledové řešení, jako u původních výplní. Na 
určené výrobky je požadováno zpracovat výrobní dokumentaci včetně detailu osazení a nechat ji 
odsouhlasit generálním projektantem. 

Před výrobou je nutno ověřit skutečné rozměry a možnosti osazení ve stavební konstrukci, či 
nebrání-li jejich osazení vnitřní úpravy v místnostech. 

Navazující konstrukce na nově vyměněné výplně otvorů v obvodovém plášti, budou ze strany interiéru 
zednicky začištěny včetně nové vnitřní omítky po obvodu otvoru (viz. níže). Ze strany exteriéru bude spára 
mezi rámem výplně a stávajícím KZS vytmelena vhodným PUR tmelem a omítka na KZS v tomto místě bude 
opravena a začištěna. Po osazení nových oken bude pro napojení se stávajícím oplechováním venkovního 
parapetu osazena do tmelu systémová přechodová L lišta, materiál pozink. plech s polysterovým povlakem 
v odstínu dle stávajícího oplechování.    

2.3.6 Omítky 

Stávající vnitřní stěrkové tenkovrstvé omítky na panelech (nosné stěny, obvodové stěny a stropní panely) 
budou lokálně vyspraveny, nepevné části omítky budou odstraněny a nahrazeny omítkou novou ve stejném 
provedení a struktuře jako omítka na přilehlé ploše. Předpoklad projektanta o rozsahu vyspravené a nově 
provedené omítky je do 5% z omítaných ploch. Zároveň budou zednicky začištěny ostění, nadpraží a 
parapety v místě vyměňovaných výplní otvorů v obvodovém plášti, tyto plochy (tzn. kolem celého okna) pak 
budou opatřeny novou stěrkovou tenkovrstvou omítkou. Omítky hladké štukové na zděných vnitřních 
příčkách budou lokálně vyspraveny, nepevné části omítky budou odstraněny a nahrazeny omítkou novou ve 



PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.4– GAGARINOVA Č.P.383, PARDUBICE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE STAVBY
 

HMP2012-04-1000 TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍCH OPRAV 
 

STRANA 6 / 9 

 

stejném provedení a struktuře jako omítka na přilehlé ploše. Předpoklad projektanta o rozsahu vyspravené a 
nově provedené omítky je do 5% z omítaných ploch. 

Na upravené omítky bude provedena penetrace a malba odolná otěru, v odstínu dle požadavku investora. 

2.3.7 Povrchové úpravy   

Na stěny místnosti č.03, 04 (koupelna a WC) bude do výšky 2000mm od čisté podlahy proveden keramický 
obklad (odstín určí zástupce investora dle předloženého vzorníku dodavatelem) a stejně tak bude proveden 
keramický obklad na stěny v místě kuchyňské linky do výšky 1500mm od čisté podlahy. Keramický obklad 
bude proveden včetně systémových obkladových lišt. Před provedením keramického obkladu budou 
sádrokartonové desky opatřeny penetračním nátěrem. V místě zděné příčky a stěnového panelu bude před 
prováděním keramického obkladu stávající omítka vyspraven, výrovnána a napenetrována. Spárovací hmoty 
a lepidla v provedení Flex. Pod keramický obklad v místě vany, umyvadla, dřezu bude provedena celoplošně 
(na celou výšku) pod keramický obklad na napenetrovaný podklad hydroizolační stěrka (např. ve standardu 
sytému výrobce SDK). 

Veškeré sádrokartonové konstrukce budou důkladně přetmeleny, přebroušeny a zpenetrovány. Jako 
povrchová úprava mimo keramický obklad bude použit interiérový otěruvzdorný nátěr pro sádrokartonové 
konstrukce v odstínu dle výběru investora. Nátěr bude proveden v systémovém provedení výrobce včetně 
počtu nátěrů. 

Po odstranění konstrukcí stávajícího bytového jádra, budou konstrukce v bytě (stěny, stropy) důkladně 
zkontrolovány a případné zjištěné plísně na těchto konstrukcí budou očištěny, poté budou tyto místa 
opatřena vhodným zdravotně nezávadným prostředkem (v projektové dokumentace se s výskytem plísní 
neuvažuje – viz. soupis prací oprav od investora).   

Stávající rozvody ústředního vytápění vedené po povrchu stavebních konstrukcí, budou opatřeny novým 
systémovým nátěrem v odstínu dle výběru investora. Stejně tak budou stávající otopná tělesa (žebrové 
radiátory v místnostech) řádně očištěna a opatřena systémovým nátěrem v odstínu dle výběru investora. Pro 
snadnější provádění, budou žebrové tělesa demontována, nově natřena a zpětně namontována. Poměrová 
měřidla na žebrových radiátorech budou demontována a po provedení nového nátěru, budou zpětně 
namontována.                    

Nátěry - nátěry musí být prováděny dle ČSN: 

ČSN 67 3061  Nátěrové hmoty. Stanovení tl. nátěru 

ČSN 67 3063  Stanovení lesku nátěrů 

ČSN 67 3065  Hodnocení kryvosti nátěrů 

ČSN 67 3067  Označování a hodnocení barevných odstínů nátěrů 

ČSN 67 3090              Nátěrové hmoty. Stanovení odolnosti nátěrů na kovovém povrchu v atmosférických    

                                      podmínkách 

ČSN 67 3103             Vyhodnocování zkoušek nátěrů. Subjektivní hodnocení zašpinění, omyvatelnosti,  

                                      sprašování, vrásnění a bělení 

ČSN 67 3104             Vyhodnocování zkoušek nátěrů. Vyhodnocování praskání a odlupování nátěrů. 

ČSN 73 0081             Ochrana stavebních konstrukcí proti korozi 

Nátěry 

Nátěry budou prováděny dle příslušné ČSN a technologických předpisů výrobce, podklad musí být očištěn a 
odmaštěn.  

 

2.3.8 Ostatní 

V rámci stavebních úprav bude do kuchyně do místa stávající kuchyňské linky osazena nová kuchyňská 
linka. Nová kuchyňská linka bude provedena na míru délky cca 2000mm. Kuchyňská linka se bude skládat 
ze spodní části výšky 860mm a z horních skříněk výšky 600. Linka bude sestaven z nik s policemi, z 
dvoukřídlových skříněk s policemi, z dřezu s nástěnnou baterií. Korpus, plášť bude proveden z lamino desek 
s ABS hranami, pracovní deska bude provedena z lamino desky tl.40mm s čelní zaoblenou hranou, dezén 
lamino desek bude určen dle výběru zástupce investora. Horní skříňka nad digestoří bude provedena 
zároveň jako opláštění rozvodu VZT napojení digestoře na stávající stoupačku VZT. Ve stejném provedení a 
standardu jako kuchyňská linka bude v prostoru kuchyně (ve stávající poloze) osazena nová spížní skříň 
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(1050x350x850mm - rozměr, umístění a provedení bude konzultováno se zástupcem investora před 
výrobou). Na konci kuchyňské linky bude osazen nový volně stojící kombinovaný plynový sporák, nad nímž 
bude umístěna nová digestoř se zpětnou klapkou, s víceotáčkovým ventilátorem o výkonu 200m³/hod a 
s filtrem (před prováděním nutné ověřit možnost použití digestoře s ventilátorem). Před výrobou je nutné 
zaměřit skutečný rozměr stavebních konstrukcí, místa napojení a dimenze rozvodů technického zařízení. 
Před výrobou je nutné zpracovat výrobní dokumentaci, včetně určení přesných typů zařizovacích předmětů a 
výrobní dokumentaci nechat odsouhlasit zástupcem investora. 

Pro přístup do instalační šachty, bude do SDK konstrukce stěny šachty osazena revizní klapka (dvířka) 
600/600mm pod obklad, v systémovém provedení výrobce SDK konstrukcí. Velikost a poloha revizního 
otvoru bude ověřena přímo na stavbě dle polohy armatur v instalační šachtě, ke kterým je nutný přístup. 

Revizní otvor s dvířky do prostoru pod vanou bude umístěn dle pokynů montérů rozvodů ZT, revizní vanová 
dvířka budou použita ocelová bílá (rozměr cca 310x310mm).      

V rámci stavebních oprav budou vyměněny zařizovací předměty v sociálním zařízení, jedná se o tyto 
předměty: klozet kombinační, umyvadlo včetně baterie, vana 1400/700mm. Vana bude obložena 
keramickým obkladem. Pro teplou a studenou vodu, bude v místě umyvadla osazena stojánková baterie, 
v místě vany bude na stěně osazena nová páková nástěnná baterie a v místě dřezu bude také osazena nová 
páková nástěnná (dřezová) baterie. Konkrétní typ umyvadla, vany, klozetu a baterií bude určen dle výběru 
investora, před započetím stavebních prací. Poloha osazení zařizovacích předmětů bude provedena dle 
platných předpisů, ČSN a zvyklostem. S ohledem na minimální prostorové možnosti v místě klozetu, 
projektant doporučuje použít kombinační klozet menší délky (cca600mm), stejně tak projektant doporučuje 
použít umyvadlo menší hloubky (cca400mm).     

V rámci stavebních oprav budou provedeny nové rozvody ZT v rámci bytu, tzn. od svislé stoupačky 
splaškové kanalizace (v instalační šachtě) budou provedeny nové kanalizační rozvody v bytě (v SDK) v min. 
spádech dle platných předpisů (nové napojení na kanalizaci dřezu, umyvadla, pračky, vany a záchodové 
mísy), od vodoměrů teplé a studené vody v instalační šachtě budou provedeny nové rozvody vody 
k umyvadlu, záchodové míse, dřezu, pračce, vaně. Nově rozvody budou vedeny v nových SDK konstrukcích, 
SDK konstrukce budou prováděny s ohledem na trasy instalací za koordinace s montéry zdravotní techniky. 
Pro uchycení umyvadla, bude v SDK konstrukci osazen systémový ocelový osazovací rám (montážní prvek). 
Nové rozvody ZT budou provedeny v souladu s platnými předpisy a ČSN. 

Kanalizace:            

Připojovací potrubí bude vedeno SDK konstrukcích. Potrubí bude upevněno příchytkami ve vzdálenosti mezi 
sebou u vodorovného potrubí max. desetinásobek vnějšího průměru trubky a u spádových potrubí max.2m. 
Navíc musí být za každou skupinou tvarovek umístěna příchytka ihned za následujícím hrdlem. Připojovací 
potrubí bude z novodurových trubek.  

Vodovod:  

Připojovací potrubí bude vedeno v SDK konstrukcích. Před zazděním je nutné potrubí důkladně ukotvit. 
Rozvody vody budou provedeny z plastových trubek EKOPLAST – potrubí PPR PN 20. Připojovací potrubí 
bude izolováno izolačními trubicemi Mirelon tl.13mm.  

Umyvadlo bude osazeno s plastovým sifonem umyvadlovým a s baterií viz. popis výše. Vana bude osazena 
včetně sifonu a baterie viz. popis výše. V rámci nových rozvodů ZT v sociálním zařízení bude provedena 
příprava na připojení pračky (v poloze viz. výkres stavebních oprav), kde kanalizace bude ukončena 
zápachovou uzávěrou pro pračky a vodovod bude ukončen pračkovým ventilem se zpětnou klapkou. 

V rámci stavebních oprav bude v místě nové stěny instalační šachty upraveno napojovací VZT potrubí pro 
odvětrání sociálního zařízení a na vnějším líci šachtové stěny bude na toto potrubí osazena nová mřížka 
(bílá), ocelová s povrchovou úpravou nátěrem v dimenzi viz stávající napojovací potrubí. Po osazení nové 
digestoře nad sporákem, bude provedeno nové napojení VZT na stávající stoupačku VZT v instalační 
šachtě.    

V rámci stavebních prací bude provedena kontrola EL zařízení a rozvodů v bytě. V P.D. jsou navrženy nové 
rozvody elektro, od bytového rozvaděče, nové zásuvky, vypínače a svítidla. Nové rozvody budou vedeny 
v SDK a pod omítkou, s tím souvisejí drobné zednické práce na vytvoření drážek a zpětné provedení omítky, 
rozsah těchto prací bude prováděn dle pokynů montérů elektroinstalací. Nové rozvody elekto a zařízení musí 
být provedeno v souladu s platnými předpisy a ČSN. Po provedení nových rozvodů elektro bude provedena 
revizní zpráva a byt bude přihlášen u příslušného správce sítě. 

Právní předpisy pro elektroinstalace, které je nutné dodržovat: 
Zákon č.174/68 Sb., o odborném dozoru nad bezpečností práce, ve zněné pozdějších změn a doplňků. 
Vyhláška č.50/78 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, doplněna vyhl. Č.98/82 Sb. 
Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon. 



PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.4– GAGARINOVA Č.P.383, PARDUBICE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE STAVBY
 

HMP2012-04-1000 TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍCH OPRAV 
 

STRANA 8 / 9 

 

Vyhláška č. 48/82 Sb., základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění 
pozdějších změn a doplňků. 
Zákon č. 22/97 Sb., o technických požadavcích na výrobky a další související zákony a vyhlášky. 
 
Technické předpisy a normy : 
ČSN 33 2000-1        Elektrická zařízení a základní hlediska. 
ČSN 33 2000-3        Stanovení základních charakteristik. 
ČSN 33 2000-4-41 ed.2      Ochrana před úrazem elektrickým proudem. 
ČSN 33 2000-4-43         Ochrana proti nadproudům. 
ČSN 33 2000-4-47       Opatření k zajištění ochrany před úrazem el. proudem. 
ČSN 33 2000-4-473       Opatření k ochraně proti nadproudům. 
ČSN 33 2000-5-54 ed.2      Uzemnění a ochranné vodiče. 
ČSN 33 2130        Elektrotechnické předpisy pro vnitřní elektrické rozvody. 
ČSN 33 2180        Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů. 
 
ČSN 33 3060        Ochrana elektrických zařízení před přepětím. 
ČSN EN 12464-1       Světlo a osvětlení-Osvětlení pracovních prostorů 
ČSN 33 2000-5-52       Výběr a stavba el. zařízení, kap.52 výběr soustav a stavba vedení  
ČSN EN 60439-1 ed.2       Rozvaděč nn 
ČSN 33 2000-7-701 ed.2    Prostory s vanou nebo sprchou a umývacími prostory 

V rámci stavebních prací bude provedeno nové napojení sporáku na plynovod a poté bude provedena 
tlaková zkouška a revize plynu.    

Po dokončení stavebních prací bude byt důkladně uklizen.  

3 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY A UPOZORNĚNÍ 

3.1 Postup stavebních prací  
Postup stavebních prací určí dodavatel stavebních prací.  

Tento projekt předpokládá provádění prací za doporučených teplot stanovených výrobci materiálu. 
V případě, že by stavba byla prováděna za nepříznivých klimatických podmínek, je na straně dodavatele 
v rámci výrobní přípravy zajistit opatření, která zajistí požadovanou kvalitu prací.  

3.2 Použité materiály 
Všechny použité výrobky, materiály a technologické postupy musí odpovídat platným předpisům a jejich 
vlastnosti musí být ověřeny certifikací nebo schvalováním výrobků dle platných zákonů. 

Systém, systémové provedení = ucelený sortiment materiálů a doplňkových výrobků pro speciální použití – 
např. samonivelační stěrka, nátěrový systém apod. V rámci systému jsou určeny technologické postupy při 
aplikaci výrobků, požadavky na podklad, přípravky pro přípravu podkladu, ucelená systémová řešení pro 
jednotlivé případy použití, doporučené detaily provedení. Systémová řešení musí aplikovat firma s odborně 
proškolenými pracovníky.  

3.3 Nakládání s odpady 
Odpady vzniklé při stavebních pracích budou tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií a budou odstraněny 
na zařízeních k tomu určených. O nakládání s odpady vč.přepravy bude vedena evidence (§39 a 40 
zák.č.185/2001 o odpadech v platném znění), která bude ihned po dokončení výstavby předložena 
investorovi. 

3.4 Ochrana zdraví při práci 
Provádějící firma musí v rámci své přípravy vypracovat potřebné technologické postupy BOZP a požárního 
zabezpečení, posuzovat stavby a konstrukce v rozmontovaném a rozpracovaném stadiu a prokazatelně s 
tím seznámit pracovníky. 

Bezpečnostní předpisy, které je nutné dodržovat při provádění stavebních prací: 
- Zákon č.262/2006 Sb. zákoník práce  
- Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci)  
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- Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích. 

- Nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- Nařízení vlády č.101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
- Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších 

změn 
- Zákon č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
- Nařízení vlády č. 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 

zavedení signálů, ve znění pozdějších změn  

Postup stavebních prací určí dodavatel stavebních prací. 

3.5 Výrobní dokumentace 
Na vybrané konstrukce a především veškeré výrobky je nutné zpracovat výrobní dodavatelskou 
dokumentaci, která bude předložena generálnímu projektantovi k odsouhlasení.  
 

Závěr: 
Veškeré práce budou prováděny dle technologických a technických předpisů výrobce, v souladu 
s ČSN a pro dodavatele budou závazné. Výrobní dokumentace na jednotlivé výrobky je součástí 
dodávky stavby. Na veškeré výrobky zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude před 
výrobou odsouhlasena s generálním projektantem a investorem. Před výrobou jednotlivých výrobků 
je nutné ověřit skutečné rozměry stavebních konstrukcí přímo na stavbě. Variantní řešení jsou možná 
za předpokladu, že nedojde ke snížení kvality díla a zvýšení jeho ceny, a že budou odsouhlasena 
generálním projektantem a investorem. Dodavatelské firmě, která se zúčastní výběrového řízení o 
provedení zakázky se doporučuje podrobné seznámení s projektovou dokumentací a prohlídku 
budoucího staveniště. Tato technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace. Veškeré 
nesrovnalosti a nejasnosti ve všech částech projektové dokumentace na straně zhotovitele při 
realizaci, budou řešeny před zahájením prací zhotovitelem za součinnosti generálního projektanta 
akce. Zástupce odborného dodavatele stavby je povinen před počátkem vlastních prací zkontrolovat 
projektovou dokumentaci a z pozice své odbornosti na případné nedostatky projektanta upozornit a 
žádat nápravu! 


