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B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 

navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

   Území uvažované pro výstavbu parkovacího domu se nachází v blízkosti městského centra, v místě 

parkoviště u sportovního areálu ( u křižovatky ulic Sukova a U Stadionu ).  Nárožní parcela v současné 

době umožňuje vjezd do tohoto sportovního areálu. Pozemky, které jsou uvažovány pro výstavbu 

parkovacího domu, slouží v současnosti jako povrchové pozemní parkoviště osobních vozů s kapacitou 

85 parkovacích stání. 

     V blízkosti této lokality se nachází pardubický zámek a protéká v okolí řeka Labe. 

 

b) údaje o souladu  s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 

smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

Objekt je v souladu s vydaným územní rozhodnutím. 

 

c) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 

včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

     Objekt svou náplní odpovídá požadavkům platného Územního plánu Pardubic, tj. plochy SCa-

smíšené území centrální specifické a MP-městský parter. Navrhovaný stavební záměr je v souladu s 

územně plánovací dokumentací. Návrh reflektuje limity dané územní studií „revitalizace Letního stadionu 

v Pardubicích“, která upřesňuje platný územní plán. Vymezení ploch vychází z historického vývoje lokality.  

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 

území 

    Na území nebylo vydáno žádné výjimky ani rozhodnutí. 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 

     Dokumentace byla ve fázi zpracování konzultována s dotčenými orgány a jejich požadavky byly do 

dokumentace zapracovány.  

 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

   -  inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum ( Hydrogeologie PA – říjen 2021 ) 

   -  měření radonového indexu ( Hydrogeologie PA : Posudek č. 22/2021 – střední radonový index ) 

 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Lokalita se nachází v ochranném pásmu památkové zóny. Žádná jiná ochrana území podle zvláštních 

předpisů není známa.  

 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

     Místo stavby se nachází mimo tato území.  
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i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Stavba nebude mít vliv na okolní zástavbu, odtokové poměry nebudou ovlivněny.  

Novostavba parkovacího domu bude mít vliv na nárazově zvýšený provoz před a po sportovním utkání 

konaném ve sportovním areálu. Vlivem toho bude nutné upravit dopravní křižovatku ulic U Stadionu a 

Sukova. Dojde k umístění světelného signalizačního zařízení, úpravě dopravního značení a rozdělení 

přechodu pro chodce ostrůvkem – viz. situace níže. 

Organizace dopravy a návrh dopravního značení jsou patrné z navržené situace oproti stávajícímu stavu 
nenavrhujeme změnu organizace dopravy. Organizace dopravy i nadále umožní všechny stávající 
křižovatkové pohyby a provoz na křižovatce bude řízen pomocí SSZ. V neřízeném provozu je dopravní 
režim křižovatky upraven dopravním značením. Zřízení světelného signalizačního zařízení (dále SSZ) 
stávající nesignalizované křižovatky ulic Sukova tř., U Stadionu, Sladkovského a stávajícího 
nesignalizovaného chodeckého přechodu ul. Sukova tř. (v místě ul. Pernerova) včetně zřízení přípojky 
NN a napojení na metropolitní optickou síť v rámci stavby Parkovacího domu u zimního stadionu. 
Předpokládá se koordinace nového SSZ se sousední stávající SSZ K2 Hradecká, Sukova tř. 
 
  
 

 
 
Usnesením zastupitelstva města v roce 2021 bude stavební úprava křižovatky v ulici Sukově tř. a 
U Stadionu financována magistrátem města Pardubic, nikoliv RfP. Jedná se o stavební objekty 
SO601.2, SO602 a SO603. Tyto stavební objekty se budou realizovat samostatně, nezávisle na 
realizaci parkovacího domu a přeložek s přípojkami k němu. 
 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

    V rámci přípravy území bude nutné vykácet stromy, které jsou podél ulice U Stadionu.  

Bude nutné zbourat stávající trafostanici, která bude přesunuta do nového objektu parkovacího domu, po 

dobu výstavby bude umístěna mobilní dočasná trafostanice, do které budou přivedeny stávající rozvody 

VN a NN. Součástí přípravy území bude vybourání stávající zpevněné plochy parkoviště, v místě budoucí 

výstavby. 
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k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 

     Pro realizaci stavby nebude nutné žádný zábor ZPF nebo pozemků s funkcí lesa. Veškeré dotčené 

parcely jsou vedeny jako zastavěná plocha nebo ostatní plochy.  

 

 l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

     Objekt bude napojen na přilehlou komunikaci ( z ulice U Stadionu ) stávajícím sjezdem.  

Dále bude objekt napojen na tyto inženýrské sítě :  

    -  přípojka NN z vestavěné trafostanice (ČEZ) 

    -  přípojka z horkovodu (EOP) 

    -  přípojka vodovodu z městského vodovodního řadu z ulice U stadionu (VaKPce) 

    -  přípojka splaškové kanalizace do jednotné kanalizační sítě v ulici U stadionu (VaKPce) 

    -  dešťová kanalizace napojená na kanalizaci řešenou v rámci Revitalizace letního stadionu 

    -  přípojka telekomunikačního vedení CETIN 

 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

        Pro realizaci navržené stavby jsou nutné následující přeložky inženýrských sítí : 

     -  odstranění zděné TS včetně přeložky trafa, vedení VN, NN a přípojky NN pro výměníkovou stanici. 

     -  přeložka podzemní metalické sítě CETIN 

     -  přeložka podzemní optické sítě ( Město Pardubice ) 

     -  přeložka a prodloužení vodovodu  

     -  přeložka a odstranění VO (Město Pardubice) 

 

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje 

ozn. pozemku              výměra                      druh pozemku                vlastnické právo 

   372/1   Pardubice               ostatní plocha           Statutární město Pardubice 

   372/12  Pardubice               ostatní plocha           Statutární město Pardubice 

   372/13  Pardubice               ostatní plocha           Statutární město Pardubice 

   372/8   Pardubice               ostatní plocha           Statutární město Pardubice 

   2672/6  Pardubice               ostatní plocha           Statutární město Pardubice 

   2672/4  Pardubice               ostatní plocha           Statutární město Pardubice 

   2672/14  Pardubice               ostatní plocha           Statutární město Pardubice 

   2672/24  Pardubice               ostatní plocha           Statutární město Pardubice 

   2672/17  Pardubice               ostatní plocha           Statutární město Pardubice 

   2672/15  Pardubice               ostatní plocha          Statutární město Pardubice 

   393/9   Pardubice               ostatní plocha           Statutární město Pardubice 

   393/10  Pardubice               ostatní plocha           Statutární město Pardubice 

   4138/1  Pardubice               ostatní plocha          Statutární město Pardubice 

   4138/2  Pardubice               ostatní plocha          Statutární město Pardubice 

   3687/2  Pardubice                   ZPaN                         ČEZ Distribuce a.s. 
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o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 

pásmo 

V okolí stavby vznikne pouze požárně nebezpečný prostor ( viz část PBŘ ). 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 

závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 

posouzení nosných konstrukcí 

    Jedná se o novou stavbu. 

 

b) účel užívání stavby 

    Nový velkokapacitní parkovací objekt, který bude zařazen do městského systému P+R je navržen s 
ohledem na stávající nedostatečnou kapacitu povrchového parkoviště ( 85 stání v místě nové stavby) za 
účelem navýšení kapacity parkovacích stání. Celkově je navrženo 381 míst, včetně prostoru pro úschovu 
kol v počtu 20 ks. 
Dále bude v objektu umístěna :  
Technická místnost, sklady, trafostanice ČEZ a 2 výtahy. Na střeše objektu je navrženo multifunkční 
sportovní hřiště. 
V přízemí je navržen vytápěný prostor pro předzápasovou přípravu – denní místnost, skatemill, 
hygienické zázemí, rozcvičovna a fitness. 
 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

    Jedná se o stavbu trvalou 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

    Žádné povolení výjimky na stavbu nebylo vydáno. Stavba bude v 1.NP a na střeše (prostory pro 

rozcvičování a hygienu, sport)  využívána pouze hokejovým klubem HC Pardubice. Prostor nebude volně 

přístupný pro veřejnost. 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 

    Dokumentace byla ve fázi zpracování konzultována s dotčenými orgány státní správy a provozovateli 

inž. sítí a jejich požadavky byly do dokumentace zapracovány.  

 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

              _  
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g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a 

předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, apod. 

 
- Zastavěná plocha:           2550 m2 
- Obestavěný prostor:        41 891 m3 
- Předpokládaný počet pracovníků:   2 osoby/směna. 
- Předpokládaný provoz:           nonstop 
- Parkovací dům je navržen pro parkování automobilů na CNG/LPG pouze na střeše objektu 
- Počet parkovacích stání:  

 

Počet parkovacích míst 

Podlaží Parkovací místa Celkem PS 

  Standart HCP   

1PP 23 2 25 

1NP 6 0 6 

1NP_MP 21 1 22 

2NP 27 2 29 

2NP_MP 55 0 55 

3NP 23 2 25 

3NP_MP 55 0 55 

4NP 23 2 25 

4NP_MP 59 0 59 

5NP 23 2 25 

5NP_MP 55 0 55 

Celkem parkovacích stání 370 11 381 

 
 
HCP - vozíčkáři 
 
Počet cyklostání:  20 ve venkovním prostoru chráněném proti dešti 
Podlažnost:   6 pater, celkem 12 polopater, z toho : 
Podzemní patro: ve výkresové dokumentaci značeno jako 1.PP  
Nadzemní patra: ve výkresové dokumentaci značena jako polopatra: 1.NP, 1.NP mezipatro, atd. 
 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod. 

 

- Potřeba elektrické energie 
 

Energetická bilance 
 
 
Odběry: Slaboproudé r. Pi=   10,0   kVA Ps=   8,0  kVA   
 teplo, chlad, VZT         Pi=   20,0   kVA Ps=   17,0 kVA 
 elektroinstalace Pi=   32,0   kVA Ps=   26,0 kVA 
 osvětlení                      Pi=   15,0   kVA Ps=   12,0 kVA 
 další odběry      Pi=   20,0   kVA Ps=   16,0 kVA 
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 rezerva Pi=   30,0   kVA Ps=   25,0 kVA  
 
 

Součet  Pi=  117 kVA Ps=  104 kVA  
(soudobost 0,8 )  
 
Celkem        Ps = 83,2 kVA  

 

  

- Bilance potřeba pitné vody   počet l.den-1 průtok  

1. Návštěvníci 30 5 150 l.d-1 

2. Fitness 30 75 2 250 l.d-1 

3. Zaměstnanci 1 60 60 l.d-1 

  celkem  2 460 l.d-1 

  Qd = 2,46 m3.den-1 

   = 0,028 l.s-1 

  kh = 1,5  

  Qmax = 0,043 l.s-1 

  Qh = 0,15 m3.hod-1 

  Qměsíc = 73,8 m3 

  Qrok = 898 m3 

 

 

 

- Bilance dešťových vod - hydrotechnické výpočty  

  Množství srážkových vod – ČSN 75 6101 plocha 
  

koef. průtok 
  

1. Střecha hřiště ( čistá ) 850,0  m2 1 15,47  l.s-1 

2. Střecha parkování ( zaolejovaná ) 1700,0  m2 1 30,94  l.s-1 

3. Visutá zeleň ( čistá ) 420,0  m2 0,7 5,35  l.s-1 

 celkem  2970,0  m2  51,76  l.s-1 

 Návrhová srážka 15 min – ČSN 756101 2970,0  P = 0,2 182  l.s-1.ha-1 

 Objem 15 min. Srážky     46,58  m3 

         
 

         

  Přepočet pro 30 ti min. déšť, dle ČSN 75 9010 -  

  Srážkový úhrn (mm) / 30 ti minutový déšť 
  

koef. množství srážky celkem 

P = 0,2 23,2       0,9 62,01   m3 
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Návrhová kapacita vsakovací galerie 

 

Tabulka A.1 – Návrhové úhrny srážek s dobou trvání 5 min až 120 min.   

doba trvání  
návrhové srážky tc 
(min) 

periodicita  
návrhové úhrny 
srážek hd (mm) 

Výpočtové 
množství 

vsak z galerie 
za tc 

návrhový 
retenční objem v 
m3 

5 0,2 11,3 30,20 0,246 29,959 

10 0,2 16,5 44,10 0,492 43,613 

15 0,2 19,5 52,12 0,738 51,386 

20 0,2 21,1 56,40 0,984 55,416 

30 0,2 23,2 62,01 1,476 60,538 

40 0,2 24,7 66,02 1,968 64,055 

60 0,2 26,9 71,90 2,952 68,952 

120 0,2 30,6 81,79 5,904 75,890 

      
Tabulka A.2 – Návrhové úhrny srážek s dobou trvání 4 h až 72 h     

doba trvání  
návrhové srážky tc ( 
hod ) 

periodicita  
návrhové úhrny 
srážek hd (mm) 

Výpočtové 
množství 

vsak z galerie 
za tc 

návrhový 
retenční objem v 
m3 

4 0,2 36,6 97,83 11,808 86,024 

6 0,2 42,5 113,60 17,712 95,891 

8 0,2 43,2 115,47 23,616 91,858 

10 0,2 43,8 117,08 29,52 87,557 

12 0,2 44,5 118,95 35,424 83,525 

18 0,2 46,4 124,03 53,136 70,891 

24 0,2 46,9 125,36 70,848 54,516 

48 0,2 58,9 157,44 141,696 15,744 

72 0,2 62,5 167,06 212,544 -45,482 

 
 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

 

Doba výstavby je uvažováno 15 měsíců 

Objekt není členěn do etap, bude stavěn na základě rozdělení do SO a IO objektů. 
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j) orientační náklady stavby 

    Byly provedeny propočty nákladů, včetně vyvolané investice s přeložkou trafostanice a celková 

odhadovaná částka činí v současné cenové úrovni 340,00 mil. Kč včetně DPH.  

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

    Urbanistická kompozice logicky doplňuje myšlené uliční čáry vymezené stávající zástavbou. Území 

zůstává maximálně průchozí, spojuje centrum přes sportovní „ostrov“ až k potenciálně atraktivnímu 

nábřeží Labe. Předprostor parkovacího domu je nedílnou součástí centrálního městského okruhu a hlavní 

osy zeleně města. Nově je definovaný veřejný prostor vymezený průnikem nového fotbalového stadionu, 

arény, malou ledovou halou a navrhovaným parkovacím domem. V druhém plánu tak vzniká plocha s 

flexibilním využitím doplňující veškeré provozy území. Rozměry parkovacího domu jsou navrženy tak, 

aby byl umožněn další rozvoj areálu ledových sportů. Veřejné plochy před a za parkovacím domem jsou 

důležitou součástí městské veřejného prostoru. Samotný parkovací dům dodržuje maximální 

předepsanou výšku objektu 15 m. Do Sukovy třídy je římsa objektu na 13,5 metru, hmota graduje v 

druhém plánu na limitních 15,3 metrů. Výška vychází ze součtu normativních rozměrů pro hromadné 

parkovací objekty. Komunikační jádro posledního podlaží je vytažené nad střechu a dosahuje k 17 

metrům. Zde se jedná o menší solitérní prvek umístěný za atikou střechy, vizuálně skrytý. Pro případné 

využití střechy pro sportovní aktivity, obalujeme celý střešní prostor ocelovou sítí. Tato přidaná konstrukce 

je transparentní a pohledově nerušivá, nedojde tedy k narušení městského panoramatu a vlivu na zámek.  

 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

    Pevně vymezené nároží navazuje na urbanistickou strukturu. Standardně těžká hmota parkovacího 

domu je rozpohybována posunem jednotlivých podlaží. Architektura je postavena na kontrastu pevné 

obálky a otevřeného prostoru. Přesahy parkovacích podlaží slouží jako květníky s vysokou vrstvou 

zeminy. Střecha je navržena jako plochá, částečně využita pro parkování a částečně jako multifunkční 

prostor pro sportování a provozování míčových her. Kolem prostoru pro sport je navržena průhledná 

ocelová síťovina, zavěšená na nosných kabelech s prověšením . Členění hmot je akcentováno využitím 

plných a prázdných ploch. Svižný koncept podtrhuje důležitost této nárožní parcely, uvozující jeden z 

hlavních přístupů do centra. Světle eloxované hliníkové plechy s jemnou perforací, přiznaná betonová 

konstrukce a subtilní prosklení parteru jsou zabaleny do jemného závoje objektové zeleně. Citace 

tradičních materiálů je abstrahováno ve své jednoduchosti do kompaktního objektu soudobého výrazu. 

Využití komerčních prostor v přízemí je nabíledni, že živý parter je nezbytným prvkem pro oživení lokality. 

 

B.2.3 Celkové dispoziční, technologické a provozní řešení 

    Parkovací dům je navržen v ekonomickém systém půlpater, Příjezd je z ulice U stadionu. Předpokládá 

se průjezd pro dopravní obsluhu sportovního areálu. V přízemí je kromě vstupního a výstupního terminálu 

situováno provozní zázemí obsluhy a odkládací prostor pro jízdní kola. Přízemí je otevřené, vozidla jsou 

distribuovány polorampami do parkovacího objektu. Stání pro vozidla s CNG/LPG je navrženo do 

sníženého přízemí 1.PP, kde jsou pod rampou i  skladovací prostory. Převýšený komerční prostor se 

obrací do Sukova nábřeží. Vstupy do vertikálních komunikačních jader parkovacího domu jsou z bočních 

stran. Okolo levého jádra je navrženo nezbytné hygienické zázemí, také pro imobilní osoby včetně 

přebalovacího pultu. Minimálně 3 platební terminály budou situovány ve vstupních prostorách přízemí.  
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   Část přízemí je navržena pro sportovní zařízení. Střecha je navržena jako plochá, částečně využita pro 

parkování a částečně jako multifunkční prostor pro sportování a provozování míčových her. Kolem 

prostoru pro sport je navržena průhledná ocelová síťovina, zavěšená na nosných kabelech s prověšením. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 

orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením 

    Všechny veřejnosti přístupné části stavby a komunikace jsou řešeny v souladu s Vyhláškou č. 398/2009 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
    Vstupy jsou z venkovního chodníku a výškový rozdíl nepřesáhne 20mm. Vstupy mají navrženu 
dostatečně velkou vodorovnou plochu pro manipulaci s vozíkem ve spádu max. 2 %. 
Vstupní dveře a to včetně prosklených ploch, budou ve výšce 1000 a 1600 mm opatřeny pruhem ze 
značek o průměru min. 50 mm vzdálených od sebe max. 150 mm a jasně viditelných proti pozadí. 
Komunikační tabla  při hlavních vstupech budou umístěna svojí horní hranou ve výšce max. 1200 mm. 
Čistící rohož bude zapuštěna tak, aby se eliminoval jakýkoliv výběžek a velikost mezer (ok) ve směru 
chůze nepřesáhne 15 mm. 
    Výtahem jsou přístupná všechna podlaží. Šířka dveří do výtahu je 900mm. Vybavení klece výtahu a 
požadavky na optickou, akustickou a hlasovou signalizaci budou řešeny v souladu s ČSN EN 81-70 – 
část 70. 
Vnitřní schodiště – schodnice prvního a posledního schodišťového stupně, každého ramene, budou 
kontrastně odlišeny.  
Madla na schodištích budou oboustranná ve výšce 900mm s přesahem 150mm od půdorysného průmětu 
a zabočení dolů. Madla jsou osazena od svislé konstrukce 60mm a jejich tvar umožní uchopení shora a 
pevné sevření. 
Vnitřní dveře, pokud budou zaskleny méně než  800mm nad podlahou, budou mít označení prosklených 
částí ve výšce 1000 až 1600mm pruhem značek o průměru min. 50mm vzdálených od sebe max. 150mm 
a jasně viditelných proti pozadí. 
Kontrasty – budou dodrženy barevné kontrasty dveří a podlah vůči stěnám. 

Komunikace pro chodce jsou navrženy způsobem, aby dodržovaly minimální bezpečnostní odstupy od 

pevných překážek. Výškové rozdíly na komunikaci nejsou vyšší než 20mm. Podélný sklon je max. 2%.  

Orientaci nevidomých a slabozrakých usnadňují navržené přirozené vodící linie, které tvoří zejména 

obrubníky a fasádou objektu vyšší než 60mm. Povrch signálního pásu má nezaměnitelnou strukturu a 

charakter povrchu se odlišuje od okolí a musí být vnímatelný bílou holí a nášlapem. Povrch plochy do 

vzdálenosti nejméně 250 mm od tohoto pásu musí být rovinný při dodržení požadavku na protiskluzné 

vlastnosti a musí být vůči signálnímu pásu vizuálně kontrastní. Signální pás je vyveden na přirozenou 

vodící linii. 

Stavba bude v 1.NP a na střeše (prostory pro rozcvičování a hygienu, sport) využívána pouze hokejovým 

klubem HC Pardubice. Prostor nebude volně přístupný pro veřejnost. 

Místnosti určené pro veřejnost musí být opatřeny dveřmi s minimální světlou šířkou 800 mm a dveřní 
křídla musí být ve výši 800 až 900 mm opatřeny vodorovnými madly přes celou šířku umístěnými na 
straně opačné než jsou závěsy, dveře budou opatřeny vhodným tvarem klik dle odst. 3 přílohy č.3 
k vyhlášce č. 398/2009 Sb. Pro snadné otvírání dveří musí být na každé straně  dveří dodržena 
manipulační plocha. Velikost je ovlivněna způsobem otvírání dveří dle odst. 3.1.1 přílohy č.3 k vyhlášce 
č. 398/2009 Sb. 
Stěny hygienických místností musí po konstrukční stránce umožnit kotvení opěrných madel v různých 
polohách s nosnotí minimálně 150 kg dle odst. 5.1.1 přílohy č. 3 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. Záchodová 
kabina bude provedena podle odst,. 5.1.1-5.1.8 přílohy č.3 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. 
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo ke zbytečným 

úrazům uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo 

v blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem, což je zajištěno dodržením 

příslušných ČSN a  Nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, o technických požadavcích na stavby v 

hlavním městě Praze v platném znění. Materiály a výrobky použité na stavbě budou vyhovovat zákonu č. 

22/1997 Sb. O technických  požadavcích na výrobky a souvisejícím předpisům. 

 

B.2.6 Základní technický popis stavby 

  Konstrukční a materiálové řešení   :    Nosná konstrukce domu je navržena jako ŽB monolitická 

konstrukce o max. rozponu 8000x8400mm s křížem armovanou ŽB deskou o tl. 300mm. Sloupy 

500x300mm jsou založeny na pilotách do únosné vrstvy. Lokální vyložení konzol je 2000 a 3300mm. V 

případě delšího vyložení je konstrukce podepřena průvlaky. Upřesnění konstrukce proběhne v dalších 

stupních PD na základě podrobného statického výpočtu. Z výškového limitu 15m určeného územní studií 

vychází světlá výška jednotlivých podlaží. Tzn. 2400mm, lokálně normativních 2200mm. Výškové 

omezení pro parkovací dům je standardních 2,1 m.  Střešní rovina je spádována do 2,5% spádu, voda je 

svedena do lineárních betonových kompozitních žlabů. Všechny pojížděné povrchy jsou opatřeny 

systémovým čtyřvrstvým hydroizolačním PUR nátěrem. Světlá barva střechy snižuje sluneční tepelné 

zisky. Pro lepší orientaci má každé patro jinou barvu. Ostatní betonové konstrukce jsou uzavřeny 

ochranným transparentním nátěrem, zatepleny ve vnitřním lící konstrukce. Betonové parapety o výškách 

500 a 1100 mm jsou překryty perforovaným vlnitým Al plechem v přírodním eloxovaném povrchu. Volné 

otvory jsou v případě nutnosti vyplněny subtilní ocelovou sítí. Výplně otvorů jsou provedeny v přírodních 

hliníkových rámech, temperované prostory jsou zaskleny izolačním dvojsklem. Provedení střechy 

umožňuje různá řešení: poslední patro je zakryto ocelovou konstrukcí a sítí pro sportovní aktivity, část 

střechy je řešena pro parkováno OA. Interiérové řešení je utilitární, postavené na různobarevném 

schématu jednotlivých podlaží. Okolní úpravy by měly charakterem navazovat na zamýšlené úpravy před 

a za parkovacím domem. Předpokládá se homogenní velkoformátová betonová dlažba s otvory pro 

vzrostlou zeleň. V rámci navazujících úprav veřejných prostranství se počítá s kvalitním městským 

mobiliářem. Nájezd a otevřený výjezd otevřeným přízemím parkovacího domu je proveden v živičném 

povrchu na standardně dimenzovaném kufru. 

 

 

 

B.2.7 Základní popis technických a technologických zařízení 

Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií 

 

- elektroinstalace   

   Připojení na elektrickou energii bude společností ČEZ distribuce a.s., Parkovací dům bude připojen k 

distribuční síti pomocí trafostanice poskytovatele sítě ČEZ. Kabelovým odvodem z pojistkových spodků 

přípojkové skříně bude začínat rozvod investora stavby. Kabely z této přípojkové skříně budou ukončeny 

v elektroměrovém rozvaděči RE umístěném na přístupném místě. Z rozvaděče RE bude napojen hlavní 

rozvaděč RH, který bude umístěn v 1PP. V RH bude umístěn hlavní vypínač celého objektu. Z rozvaděče 
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RH bude proveden hlavní napájecí rozvod elektrické energie v objektu. Veškerá svítidla budou napojena 

z rozvaděče RH. Osvětlení bude ovládáno pohybovými čidly. Vybraná nouzová svítidla a piktogramy 

označující únikové cesty budou napojeny přes vlastní bateriový zdroj. V objektu bude zřízeno EPS+ERO, 

které bude mít vlastní místnost. Tato místnost bude v zimně temperována. Náhradní zdroj bude navržen 

na napájení požárních zařízení (havarijní větrání) po dobu minimálně 1h. Systém EPS+ERO využívá svůj 

náhradní zdroj napájení. V objektu bude zřízen CENTRAL STOP A TOTAL STOP. Z hlavního rozvaděče 

RH bude vyvedeno podružné měření pro prostor pro rozcvičování v 1NP. Na vybraných místech bude 

instalováno zařízení detekce a signalizace požáru - autonomní hlásič požáru. V budově bude instalována 

zónová ochrana proti přepětí pomocí soustavy přepěťových ochran. V budově bude provedeno uzemnění 

a bleskosvod dle normy ČSN EN 62305. 

 

Silnoproud  
 
Napájení nn  
Objekt bude zásobován el. energií z přeložené trafostanice ČEZu Distribuce a.s., která bude součástí 
objektu.  
Měření spotřeby elektrické energie bude umístěno v samostatném rozvaděči RE, kde budou měřeny 
jednotlivé celky objektu – sportovní a parkovací část.   
 
Hlavní rozvaděče nn 

Hlavní rozvaděče RH-P a RH-S, budou oceloplechové rozvaděče umístěné v technické místnosti 
případně v jiném prostoru, který neslouží jako chráněná úniková cesta. Rozvaděče se budou skládat 
z přívodního pole, vývodních polí v počtu dle potřeby. Přívodní pole bude osazeno vždy  hlavním jističem, 
přepěťovou ochranou stupně „B+C“, analyzátorem sítě pro měření stavů na přípojnicích. Vývodní pole 
budou obsahovat jističové vývody s technickými parametry dle příslušných připojovaných zařízení.  

 

Struktura vnitřních rozvodů nn 

Z hlavních rozvaděčů v budově budou napájeny všechny rozvaděče řešeného objektu.  

Bude se jednat převážně o oceloplechové rozvaděče umístěné na jednotlivých podlažích. Rozvaděče 
budou v krytí dle charakteristiky prostor jejich umístění.  

Rozvody budou rozděleny do podružných (patrových) nebo technologických rozvaděčů rozmístěných po 
budově dle dispozičních nebo technologických částí budovy. 

Pro zařízení s funkčností při požáru bude instalován rozvaděč RPO, který bude toto zařízení napájet a to 
min. ze dvou na sobě nezávislých zdrojů elektrické energie. Rozvaděč bude umístěn společně 
s ústřednou EPS a zdrojem UPS v místnosti, která tvoří samostatný požární úsek.    

 

Přístroje 
Vypínače budou umístěny pod omítkou respektive do SDK konstrukcí. V případě jejich umístění 
v náročných prostorech (venkovní prostory, sociální zázemí apod.) budou osazeny vypínače 
se zvýšeným krytím. 

Zásuvky budou umístěny pod omítkou respektive do SDK konstrukcí.  
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Zásuvkové obvody umístěné v náročných prostorech (venkovní prostory, sociální zázemí apod.) budou 
napojeny přes proudový chránič s reziduálním proudem 30mA a zásuvky budou osazeny se zvýšeným 
krytím. 
 
Nouzové osvětlení 
Z hlavních rozvaděčů jednotlivých budov RH* bude ve společných prostorech napojeno zařízení pro 
nouzové a protipanické osvětlení, na únikových cestách. Jedná se o systém centrálního napájení svítidel, 
obvody zapojené do centrální řídící jednotky NO s kapacitou dle ČSN a opatřené autotestem dle IEC. 
Východ nebo směrová značka musí být viditelná ze všech míst únikové cesty, všechny značky musí být 
v provedení dle ČSN EN 1838.  
 
Podružné rozvaděče  
Podružné rozvaděče budou oceloplechové, plastové respektive kovo-plastové rozvodnice vybavené 
lištami DIN pro umístění elektro výzbroje s příslušnou kapacitou. 

Napojeny budou z hlavního rozvaděče budovy RH (v případě nutnosti přítomnosti zálohovaného napětí) 
a umístění podružných rozvaděčů bude odpovídat potřebám silnoproudé instalace a dodávaných 
technologií. 
 
Požadavky PBŘ  
- CHÚC A – požární větrání s funkčností 10minut a CHÚC B s funkčností 45minut 
- kabelové rozvody budou řešeny dle ČSN 730848, volně vedené vodiče k zařízením zajišťujícím požární 
bezpečnost musí splňovat třídu funkčnosti P15-R a být třídy reakce na oheň B2ca s1,d0 
- nouzové osvětlení  musí být funkční po dobu 60 minut 
- v případě automatických dveří na ÚC otevírané EPS 
-objekt bude řešen pro vypnutí CENTRAL STOPEM (zařízení mimo požárně bezpečnostní zařízení) a 
TOTAL STOPEM (všechna zařízení) 
 
Hromosvod a uzemnění 
Ochrana objektu před atmosférickým přepětím (úderem blesku) bude provedena podle ČSN EN 62305-
1-4 a norem souvisejících. 
Na střeše objektu bude provedena ochrana proti účinku blesku se svody napojenými na vnější zemnící 
síť. Jímací vedení bude provedeno drátem AlMgSi jako mřížová jímací soustava doplněná o jímací tyče. 
Síť bude vybavena kontrolními měřícími svorkami a kontrolními místy na svodech. Provedení bude 
upřesněno v dalším stupni PD.  
Uzemňovací síť bude tvořena kombinací pásku FeZn a tyčovými zemniči.  
Přes hlavní uzemňovací přípojnici a zkušební svorky bude vyvedena zemnící síť mimo objekt. Veškeré 
hodnoty odporu zemnící sítě musí odpovídat ČSN 33 2000-5-54 ed.3 a souboru norem ČSN EN 62305. 
Všechny vstupní napájecí media (inženýrské sítě) budou připojeny na společné uzemnění objektu.  
 
Elektromagnetická kompatibilita 
Připojovaná elektrická zařízení se předpokládají kompatibilní. V případě zařízení s elektronickými 
napájecími zdroji je předpokládáno, že tato zařízení splňují požadavky příslušné ČSN - Elektromagnetická 
kompatibilita a bude k nim dodán protokol o shodě. 
 

-  Vytápění komerčních prostorů a hygienického zařízení 

zdroj tepla : 

Novým zdrojem tepla pro potřebu vytápění a přípravu teplé vody bude nová výměníková stanice voda 
– voda. Výměníková stanice bude umístěna v místnosti P01-103 technika. Stanice bude připojena na 
novou horkovodní přípojku tepla o dimenzi DN32. Horkovodní přípojka bude dovedena za první 
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obvodovou zeď objektu a zde zakončena uzávěry, prohřívacím zkratem.  Měřící sestava (měřič tepla) 
včetně regulátoru tlakové diference bude součástí výměníkové stanice. Výměníková stanice bude 
opatřena tlakovou expanzní nádobou o objemu 100 l. 

Stanice bude vybavena dvěma výměníky tepla. Stanice bude navržena na přípravu teplé vody a 
vytápění. Stanice bude navržena s předností přípravou teplé vody. Současně bude požadavek na 100% 
zachování vytápění VZT (i při přípravě TV), aby nedošlo k zamrznutí výměníku a poškození VZT. Při 
potřebě tepla na přípravu teplé vody dojde k útlumu pouze vytápění ÚT. Pro teplou vodu je navržena 
akumulační nádoba o objemu 200 l. Rozvody teplé vody tento projekt neřeší. Stanice bude provedena 
jako tlakově nezávislá. Nucený oběh vody bude zajištovat oběhové čerpadlo na straně vytápění a VZT. 
Výměníková stanice bude kompletně sestavena na rámu a osazena regulačními prvky. (regulační ventil 
včetně elektropohonu, trojcestný ventil vč. pohonu). Součástí balené části budou i namontovaná zařízení 
dodávaná distributorem tepla EOP. 
Výměníková stanice bude o výkonu 160 kW. V letním období, kdy není potřeba tepla na vytápění bude 
výměníková stanice provozována na výkon 100 kW. 
Výměníková stanice slouží pro vytápění  

Přípojný výkon výměníkové stanice celkový  160 (100) kW 

Primární strana: 
Zima: 

Maximální dovolená provozní teplota ...................................................... TS 140 
Maximální dovolený provozní tlak ...........................................................  PS 25 
Provozní teplota přívodu…………………………………………140 °C (při tev= -13 °C) 
Maximální teplota zpátečky na patě objektu……………………..55°C 
 

Sekundární strana – strana ÚT: 
Jmenovitý tlak ..........................................................................................  PN 6 
Teplotní spád otopné vody ...................................................................... 60/45 °C (při tev= -13 
°C) 

 

příprava otopné vody : 

Výkon výměníkové stanice na přípravu otopné vody bude navržen dle potřeby tepla na vytápění. 

Potřeba tepla na vytápění bude vycházet ze součtu navržených výkonů otopných těles. Otopná tělesa 

budou navržena, tak aby byla pokryta tepelná ztráta řešených místností. Tepelná ztráta bude vypočítána 

dle platné normy ČSN EN 12 831. 

 

příprava teplé vody : 

Výměníková stanice bude navržena s přípravou teplé vody. Dimenze potrubí a výkon výměníkové 

stanice pro přípravu teplé vody bude navržena dle požadavku profese ZTI.  Výměníková stanice bude 

obsahovat přípojné potrubí pro distribuci teplé vody. Potrubí bude zakončeno v technické místnosti. 

Rozvody po budově budou řešeny profesí ZTI. 

 

otopná soustava 

Rozvod potrubí bude dvoutrubkový, protiproudý s nuceným oběhem vody. Rozvod bude veden 

v prostorech, které určí architekt nebo zodpovědná osoba. Distribuční prvkem jsou zvolena desková 

otopná tělesa. Otopná tělesa budou krýt tepelnou ztrátu dané místnosti. Teplá ztráta bude počítána dle 

ČSN EN 12831. Typ otopných těles bude vhodně zvolen s ohledem na využití dané místnosti (např. 

ochrana proti poškození). Rozmístění otopných těles bude zvoleno, tak aby byla zajištěna tepelná pohoda 

prostředí. Rozvody vytápění a otopná tělesa budou umístěna v prostorech fit centrum, rozběhová dráha, 
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učebna, kancelář, skatemill, šatna a hygienická zařízení. Výše zmíněné prostory se nachází v 1. NP.  

Ostatní prostory, které bude potřeba vytápět (mimo prostory v 1. NP) budou vytápěny pomocí elektrický 

otopný těles. 

 

 

 

-   vzduchotechnika, chlazení 

Vnější výpočtové podmínky 
Zařízení vzduchotechniky je navrženo na výpočtové klimatické vnější podmínky uvedené souhrnně v 
následující tabulce: 

  Zima *3) Léto *3) 

Nadmořská výška [m.n.m.] 220 

Atmosférický tlak[Pa] 98,6 

Výpočtová teplota *1) [˚C] -12 30 

Výpočtová teplota *2) [˚C] -15 32 

Entalpie vzduchu  [kJ/kg s.v.] -13,09 59,64 

Relativní vlhkost  [%] 80 35 

Měrná vlhkost vzduchu  [g/kg s.v.] 0,83 10,68 

Měrná hustota vzduchu  [kg/m3] 1,33 1,15 

*1) zimní výpočtová teplota dle ČSN EN 12831, případně dle ČSN 73 0540 a letní výpočtová teplota 
dle ČSN 73 0548 
*2)  výpočtová teplota použitá pro návrh vzduchotechnického zařízení; zimní teplota z důvodů 
chybějícího prvku akumulace v zařízení vzduchotechniky snížena v souladu s doporučením odborné 
literatury o 3°C 
*3) zimní výpočtové podmínky jsou stanoveny jako nejnižší hodnota stavu vnějšího nasávaného 
vzduchu pro návrh a dimenzování zařízení a naopak letní výpočtové podmínky jsou stanoveny jako 
nejvyšší hodnoty stavu vzduchu; jedná se o výpočtové hodnoty, to znamená, že reálné hodnoty v 
některých extremních dnech mohou nabývat i nižších nebo vyšších hodnot 
 
Vnitřní výpočtové podmínky 
 
Pro návrh zařízení chlazení jsou použity výpočtové parametry vnitřního prostředí uvedené souhrnně v 
následující tabulce: 

Prostor, místnost Požadovaná 
teplota/vlhkost v 
zimě 

Výpočtová 
teplota/vlhkost v 
zimě 

Požadovaná 
teplota/vlhkost v 
létě 

Výpočtová 
teplota/vlhkost v 
létě 

Fitness, Skatemill 
20±2˚C 20 ˚C 26±2˚C 26˚C 

- - - - 

Denní místnost 
20±2˚C 5 ˚C 26±2˚C 26˚C 

- - - - 

Šatny 
24±2˚C 24 ˚C - - 

- - - - 

- - - - 
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Garáže a 
technické 
místnosti - - - - 

Zdroje vytápění 
7±2˚C 7 ˚C 40±2˚C 40 ˚C 

- - - - 

Hrazení tepelné ztráty a zajištění minimálních požadovaných teplot v místnostech není součástí 
vzduchotechniky a tyto požadavky řeší profese UT 
 
 
Údaje pro dimenzování VZT zařízení 
 
Podklady pro výpočet větrání: 
Množství vzduchu na osobu ve fitness    - 100 m3/h, osoba 
Množství vzduchu na osobu v denní místnosti   - 50 m3/h, osoba 
Sprcha         - 150m3/hod 
Samostatné WC       - 50m3/hod 
Umyvadlo        - 30m3/hod 
Úklidové komory       - 50m3/hod 
CHUC  typu A       - x=10,0/hod 
CHUC  typu B        - x=25,0/hod 
Technické místnosti       - dl technologie 
Větrání garáží - 1. PP       - dle ČSN 73 6058 
Větrání garáží - nadzemní podlaží     - přirozeně 
Havarijní větrání garáží      - x=6,0/hod 
 
Podklady pro výpočet tepelných zisků: 
Citelné tepelné zisky na osobu     - 80W/osoba 
Citelné tepelné zisky technologií na osobu v denní místnosti - 100W/osoba 
Citelné tepelné zisky na osvětlení     - 5W/ m2 

Citelné tepelné zisky na prostup tepla    - 10W/ m2 
Celkový stínící součinitel oken (dvojskla)    - 0,65 
Maximální hladina akustického tlaku  

- obytné místnosti ve dne               40 dB(A) 
- obytné místnosti v noci             30 dB(A) 

 
- Fitness       55 dB(A) 
- WC, koupelny, sklepy apod.    65 dB(A) 
- Garáže       65 dB(A)  
- Technické místnosti, strojovny VZT   75 dB(A)  
 
- vně objektu ve dne     50 dB(A) 
- vně objektu v noci     40 dB(A) 
 

Výše uvedené hodnoty musí být dodrženy v místě nejbližšího venkovního chráněného bodu. 
 
Technický popis zařízení 

 
Nucené větrání bude použito u prostor, kde základní přirozené větrání není možné nebo 

dostatečné. Zajištění minimálních požadovaných teplot je zajištěno profesí ústředního vytápění. 
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Zařízení č. 1 – Větrání sportovního zázemí pro hokejisty 
 

Větrání místností sportovního zázemí bude navrženo jako rovnotlaké pomocí centrální VZT 
jednotky se zpětným získáváním tepla. Jednotka bude složena na sání z uzavírací klapky na sání, filtru 
F7, deskového protiproudého výměníku s obtokem, přívodního ventilátoru s EC motorem a teplovodního 
ohřívače, na odvodu bude složena filtru M5, deskového protiproudého výměníku s obtokem, odvodního 
ventilátoru s EC motorem a uzavírací klapky na odvodu vzduchu. Množství vzduchu bude navrženo dle 
obsazenosti jednotlivých prostor resp. dle počtu skříněk a zařizovacích předmětů v jednotlivých 
místnostech.  

Sání a výfuk vzduchu budou přes obvodové stěny objektu přes protidešťové žaluzie. Po úpravě 
vzduchu v jednotce bude vzduch veden pod stropem potrubním rozvodem až k místu distribuce. Jako 
distribuční prvky budou použity přívodní a odvodní anemostaty. Dle potřeby budou do potrubí osazeny 
tlumiče hluku, regulační klapky a protipožární klapky. 

Zařízení bude v provozu dle časového programu. 
 

Zařízení č. 2 – Větrání strojovny VZT, výměníkové stanice a podružných prostor 
 

Větrání technických místností, strojoven a skladů bude navrženo jako přetlakové s přirozeným 
odvodem vzduchu do garáží, případně bude navrženo jako přirozené pomocí dvou neuzavíratelných 
otvorů. Odvod tepelné zátěže bude pomocí podtlakového větrání s náhradou vzduchu z okolních prostor. 
Přívod i odvod vzduchu budou zajišťovat potrubní ventilátory umístěné pod stropem místností s distribucí 
teplotně neupraveného vzduchu. Množství vzduchu bude navrženo dle minimální výměny vzduchu nebo 
dle technologických tepelných zisků v prostoru. Sání i výfuk vzduchu bude přes protidešťové žaluzie 
umístěné na fasádě objektu. Dle potřeby budou do potrubí osazeny tlumiče hluku, regulační klapky a 
protipožární klapky. 

Zařízení bude v provozu na základě časového programu. Odvod tepelné zátěže dle prostorového 
termostatu ve výměníkové stanici 
 
Zařízení č. 3 – Větrání CHUC 

 
Schodiště případně přilehlé chodby jsou chráněnou únikovou cestou typu „A“ a „B“ s požadovanou 

výměnou vzduchu 10/hod resp. 25/hod. Větrání je navrženo jako přetlakové s výfukem vzduchu do 
venkovního prostoru v nejvyšším místě schodiště. Množství vzduchu bude navrženo dle minimální 
požadované výměny vzduchu v CHUC. 

 Přívod vzduchu bude zajištěn potrubními izolovanými ventilátory umístěnými na střeše objektu. 
Přívod vzduchu bude do prostoru schodiště zajištěn potrubním rozvodem ve stavební šachtě, který bude 
veden až do 1. PP. Distribuce vzduchu bude zajištěna v každém patře pomocí čtyřhranným přívodních 
vyústek.  

Ventilátory budou spouštěny na základě požárního poplachu a manuálně tlačítky z prostoru CHUC. 
Ventilátory budou napájeny zálohovaným zdrojem.  
 
Zařízení č. 4 – Větrání garáží 
 

Větrání garáží od 1.NP až na střechu je uvažováno jako přirozené a bude řešeno ve stavební 
části. Pro hromadné garáže v 1. PP bude větrání navrženo jako nucené podtlakové s náhradou 
vzduchu z venkovního prostoru přes větrací otvory, sací šachty nebo přes volnou plochu ve 
vjezdových vratech. Množství vzduchu bude navrženo výpočtem dle normy ČSN 73 6058 
s přihlédnutím k dalším doporučeným metodikám.  

Odvod vzduchu z garáží budou zajišťovat potrubní ventilátory pod stropem garáží. Odvodní potrubí 
bude vedeno pod stropem garáží. Jako koncové prvky pro odvod vzduchu budou použity čtyřhranné 
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odvodní vyústky s regulací instalované na potrubí. Vedení potrubí a instalace vyústek bude provedeno 
tak, aby došlo k optimálnímu provětrání celého prostoru. Odvod vzduchu bude do venkovního prostředí 
vyveden společnou protidešťovou žaluzií se sítem proti hmyzu instalovanou na obvodové stěně. Dle 
potřeby budou do potrubí osazeny tlumiče hluku, regulační klapky a protipožární klapky. 

Spouštění zařízení včetně otevření uzavíracích klapek na základě časového programu a dle čidla 
CO, koncentrace co se musí trvale pohybovat pod přípustnou hranicí 50ppm.  

 
 
 
Zařízení č. 6 – Větrání hygienického zázemí 
 

Větrání bude navrženo jako podtlakové s náhradou vzduchu z okolních prostor. Množství vzduchu 
bude navrženo dle požadované intenzity větrání prostoru nebo dle zařizovacích předmětů v místnosti.  

Odvod vzduchu bude zajištěn nástěnnými ventilátory umístěnými na stěně nebo potrubními 
ventilátory umístěnými nad podhledem větraného prostoru přes talířové ventily. Potrubí bude zakončeno 
na fasádě objektu protidešťovou žaluzií. Na potrubí budou dle potřeby osazeny tlumiče hluku a zpětné 
klapky. 

Zařízení bude spouštěno tlačítky nebo se světlem s nastaveným doběhem. 
 
Zařízení č. 7 – Větrání velínu 
 

Větrání velínu bude navrženo s nuceným přívodem a odvodem větracího vzduchu v rovnotlakém 
režimu ve větraném prostoru. Přívod a odvod vzduchu bude zajišťovat vzduchotechnická jednotka 
umístěná pod stropem větraného prostoru. Jednotka bude složená na sání z uzavírací klapky na sání, 
filtru F7, rotačního rekuperátoru, přívodního ventilátoru s EC motorem a elektrického ohřívače, na odvodu 
bude složena filtru G3, odvodního ventilátoru s EC motorem, rotačního rekuperátoru a uzavírací klapky 
na odvodu vzduchu. Množství vzduchu bude navrženo dle předpokládané obsazenosti prostoru.  

Sání a výfuk vzduchu bude realizován na fasádě objektu v 1.NP přes protidešťové žaluzie se 
sítem proti hmyzu. Vzduch bude tepelně upravován na neutrální teplotu a není jím hrazena tepelné ztráta. 
Po úpravě bude vzduch veden pod stropem nad podhledem. Jako koncové prvky budou použity talířové 
ventily.  

Zařízení bude v provozu na základě časového programu. 
 
Zařízení č. 8 – Chlazení sportovního zázemí pro hokejisty 
 

Pro chlazení sportovního zázemí byl zvolen split a multisplit systém přímého chlazení. 
Kondenzační jednotky chlazení budou umístěny do prostoru větraných garážových stání.  Kondenzační 
jednotky budou propojeny s vnitřními cirkulačními jednotkami v chlazené místnosti potrubím s chladícím 
médiem, použito bude ekologicky nezávadné chladivo R32.  

Vnitřní jednotky budou navrženy v nástěnném nebo v kazetovém provedení s infra ovladači.   
 

Trafostanice  
 

Pro větrání místnosti trafostanice jsou ve vstupních vratech navrženy větrací otvory, v ploše cca 
1/3 plochy vrat. Možnosti větrání budou dále konzultovány v rámci realizace s majitelem trafostanice 
(Čez).   

 
Energie a média 
 
Napájecí napětí 230/400 V - 50Hz   – VZT – 12kW 
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   – CHL – 28kW 
Napájecí napětí zálohované 230/400 V - 50Hz   – 7kW 
Topná voda, teplotní spád 80/60°C   – 10kW 
 

- Hluk – opatření (viz. hluková studie) 

V rámci snížení hlukové zátěže okolní zástavby, dojde k přesunu stávající chladící jednotky u tréninkové 
haly. Jednotka Clivet MCAT 2.70 LN T bude přesunuta z JV paty malé haly k SV fasádě haly, směrem 
od obytné zástavby do areálu sportovních objektů a fotbalového stadionu. Přesná poloha přesunu do 
nové pozice bude zakreslena v dalším stupni projektové dokumentace pro stavební řízení. 
 

-  zdravotně technické instalace  

Objekt parkovacího domu bude napojen novou vodovodní přípojkou z veřejného vodovodu DN150, 

vedeného v chodníku na protější straně přilehlé komunikace. Přípojka bude ukončena vodoměrnou 

soupravou v technickém prostoru (armaturní skříni), který bude vytvořen v prostoru jednoho anglického 

dvorku. Vnitřní rozvody vodovodu uložené pod podlahou jsou navrženy ze svařovaného HDPE SDR11. 

Potrubí zavěšené pod stropy, v předstěnách, po nebo ve stěnách objektu budou provedeny z materiálu 

PPr PN20, opatřeného tepelnou izolací. Rozvody vnitřní požární vody budou provedeny z lisované 

nerezové oceli. V nezateplených prostorách bude vnitřní rozvod požární vody automaticky zavodněn na 

základě sepnutí požárních senzorů.  

    Vnitřní splašková kanalizace odvodňuje sociální zařízení pro návštěvníky, místnost úklidu a zázemí pro 

obsluhu v 1. NP objektu. Jednotlivé odpady budou napojeny do ležaté kanalizace,  která je následně 

svedena do splaškové přípojky. Potrubí bude tepelně izolováno. Součástí řešení je odvod kondenzátu od 

splitových jednotek VZT. Dále bude řešeno odvodnění „květníků“ sadových úprav. 

-  Světelný parkovací systém 

Pro nově vznikající parkovací dům vedle zimního stadionu navrhujeme zřízení závorového 
parkovacího systému, který lze snadno ovládat přes webové rozhraní na počítači nebo na 
mobilu. Lze si vybrat z řady prvků, které usnadní příjezd, výjezd nebo orientaci na parkovacích 
místech. Tyto prvky se následně postarají o platbu v hotovosti, platební nebo parkovací kartou. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SPECIFIKACE HARDWAROVÝCH KOMPONENT 
Pro parkovací systém takového rozsahu, jako je 6. patrový parkovací dům, budou zapotřebí 
následující hardwarové komponenty. 
 
Vjezdové stojany 
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• Příjezdový terminál je součástí téměř každého parkovacího systému a je určen pro 
výdej parkovacích lístků s čárovým kódem nebo QR kódem tištěným na FANFOLD lístky 
• Terminál je dále možné vybavit externím skenerem QR kódů (čtení z mobilního 
telefonu) 
• Terminál může být dále vybaven univerzální čtečkou RFID 
• Tyto stojany jsou ergonomicky tvarované pro snadný dosah řidičů k čelu terminálu 
• Jako možnost vidíme zabudovat kameru a interkom 
 
Výjezdové stojany 
• Výjezdový stojan slouží pro kontrolu lístků s čárovým kódem pro krátkodobě parkující 
jakož i ke čtení RFID karet pro dlouhodobě parkující 
• Zásobník na lístky má kapacitu až do 6.000 ks lístků, které terminál „pojídá“ 
• Terminály je dále možné vybavit externím skenerem QR kódů (čtení z mobilního 
telefonu) 
• Terminály je dále možné vybavit univerzální čtečkou RFID 
• Tyto stojany jsou ergonomicky tvarované pro snadný dosah řidičů k čelu terminálu 
• Jako možnost vidíme zabudovat kameru a interkom 
 
Závory 
Závora je zařízení řízené mikroprocesorem s automatickou optimalizací brzdění pro jemný 
pohyb šetřící mechaniku závory. Stojan má životnost min. 4 mil. zdvihů bez nutnosti její 
servisní opravy. 
• Rychlost zdvihu s rovným ramenem do 3,0m je 0,9 sekund. (plynulé dobrzdění 
mechaniky v koncových polohách) 
• Stojan s délkou ráhna do 3,5m 
• Stojan umožňuje provoz v teplotním rozsahu -25°C až + 70°C 
• Možnost mechanického ovládání stojanu ze stojanu samotného (např. provedení 
aretace při výpadku napájení) 
• Možnost vybavení závory zálohovým akumulátorem s možností naprogramování 
závory, jak se chovat při výpadku napájení 
• Součástí závory je indukční dvoukanálový detektor 
 
Automatická pokladna 
• Příjem až 16 nominálu mincí a umožňuje vrácení přeplatku až 6 nominály mincí díky 
vysokokapacitním recyklačním zásobníkům 
• Zabudovaný řídící počítač 
• Dotykový 17“ displej s možností zadávání SPZ a dohledání svého tarifu v případě ztráty 
parkovacího lístku 
• Volba až ze 4 jazyků současně 
• Možnost o doplnění modulu recyklátor bankovek umožňující vracení bankovek 
• Rozšiřující modul akceptace bankovek (kapacita boxu min 500 kusů) 
• Rozšiřující modul platba kreditní kartou - bezkontaktní NFC 
• Servisní klávesnice s funkcí přihlášení servisního technika – logování 
• RFID čtečka karet pro dobíjení tarifů pro předplatitele / VIP parkující 
• Externí čtečka QR / čárových kódů 
• Umožňuje tisk jednoho typu lístku na MHD (preferovaně tisk QR kódu na termopapír) 
• Možnost vybavit terminál video VoIP interkomem 
• Podpora fiskálního modulu a EET (pokladna tiskne fiskální ověření na účtenky), 
možnost platby i pro jiné sekce, než kde se pokladna nachází. 
• Nastavení poplatku za platbu kartou, definování maximálních přeplatků (umožňuje 
předejít zvýšené spotřebě mincí z důvodu plateb velkými bankovkami) 
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Rozpoznávání SPZ 
Systém čtení SPZ pomocí kamer tvoří v současné době základní část parkovacích systémů. 
Používané kamery snímají správně za různých světelných podmínek (den, noc, protislunce, 
protisvětlo) reflexní i starší nereflexní SPZ. 
Je možné zajistit další funkce, např. 
• Možnost definování tzv. white listu = vybraným uživatelům je na základě definice 
a nastavení v systému umožněn vjezd a výjezd z parkoviště na jejich SPZ 
• Možnost definování tzv. black listu = vybraným uživatelům je na základě definice 
a nastavení v systému zakázán vjezd a výjezd z parkoviště na jejich SPZ 
• Možnost evidovat každou SPZ v systému a na základě opakovaného příjezdu v daný 
den a přesažení celkové dovolené volné doby volného parkování (například denní limit 
pro odjezd zdarma 120minut) zpoplatnit dané vozidlo 
• Možnost otevření závory na výjezdu, pokud má zákazník verifikovaný lístek = v případě 
spárování SPZ není nutné skenovat lístek na výjezdu 
• Možnost zadání SPZ na dotykovém displeji automatické pokladny a v případě ztráty 
lístku zaplatit pomocí aktuálního tarifu spárovaného s danou SPZ 
• Možnost zřízení skříně pro LPR kameru v antivandal provedení pro bezpečnou montáž 
a umístění 
 
Parkovací navigační systém 
Další možností je zřízení navigačního parkovacího systému, který informuje řidiče 
o obsazenosti daných míst v parkovacím domě. 
Informační a navigační systém je určen k monitorování a informování o aktuální obsazenosti 
jednotlivých parkovacích stání v prostorách parkoviště. Systém představuje řešení současného 
problému, kdy je velká část dopravního provozu generována řidiči hledajícími volné parkovací 
místo. Naváděcí systém dokáže řidičům poskytovat aktuální a dynamicky se měnící informace 
o stavu dostupnosti monitorovaných parkovacích stání. Vozidla jsou pomocí srozumitelných 
navigačních prvků směřována přímo na identifikovaná prázdná místa, která jsou nejblíže jejich 
současné poloze. 
Řidiči jsou díky navigačnímu systému schopni nalézt prázdné parkovací místo velmi rychle a 
jednoduše. Důsledkem je snížení času popojíždění po parkovišti, příjemnější zážitek 
z parkování, eliminace stresových situací a kladné vnímání provozovatele parkoviště. Snížení 
objemu dopravního provozu vede k minimalizaci výskytu dopravních nehod. Pozitivní 
psychické rozpoložení řidičů je důležité pro všechny komerční subjekty, kde je potřebné 
stimulovat požadované nákupní chování, zajistit opakovanou návštěvnost a zvýšit loajalitu 
zákazníků. Ve vysoce konkurenčním prostředí se může stát naváděcí systém výraznou 
konkurenční výhodou a generovat provozovatelům dodatečné profity. 
Jedná se o systém, který využívá kamery ke sledování parkovacích míst. Kamery jsou schopné 
detekovat obsazenost míst, identifikovat poznávací značky nebo monitorovat dané parkovací 
místo. 
S parkovacím navigačním systémem souvisí i naváděcí displeje, které zobrazují dostupnost 
parkovacích míst a dokáží navigovat na volná parkovací místa. 
Další možností je instalace senzorů obsazenosti, pomocí nichž lze monitorovat dobu 
parkovného a jejího případného překročení, stejně jako identifikovat vozidlo podle registrační 
značky. 
Hlavní předností navádějících systémů je rychlá orientace řidičů při vyhledávání parkovacích 
míst a minimalizace času potřebného k nalezení volného parkovacího místa, zlepšení 
bezpečnosti, zvýšení provozní efektivity a účinnosti dopravy, pokles emisí a snížení 
negativního vlivu dopravy na životní prostředí, zajištění maximálního využití veškerých kapacit 
parkoviště. Použití naváděcího systému je vhodné zejména do vnitřních objektů s velkým 
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počtem parkovacích stání, obtížnou orientací či velkou dopravní vytížeností. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parkovací systém – návrh 
Pro parkovací dům u zimního stadionu navrhujeme tuto sestavu 
• 2 x příjezdový terminál 
• 2 x výjezdový terminál 
• 4 x závora 
• 3 x automatická pokladna 
• 4 x LPR kamery pro umožnění rozpoznávání RZ pro usnadnění vjezdu a výjezdu 
• Parkovací navigační systém (naváděcí displeje, senzory obsazenosti) 
 
SOFTWARE A MOBILNÍ APLIKACE 
Software umožňuje úplný monitoring všech terminálů na parkovišti, dále zahrnuje reporty 
s finančními, statistickými a operativními daty, správu tarifů, notifikace událostí v systému, 
globální nastavení systému a správu uživatelů řídicího systému. 
 
7.2.1 Mobilní aplikace 
Mobilní aplikace nasměruje řidiče na dostupná parkovací místa. Z mobilní aplikace lze 
následně vyčíst spoustu důležitých informací, jako například: 
• Aktuální počet volných míst na parkovišti 
• Ceník parkovného 
• Dostupné služby 
• Kontakt na správce parkoviště 
• Stav parkoviště 
• Dostupnost veřejné dopravy v blízkosti zimního stadionu 
• Ověření platnosti parkovacích lístků pomocí čtení QR kódu 
Aplikace umožňuje úhradu parkovného koncovým uživatelem přes webovou aplikaci pomocí 
platebních a CCS karet. (MasteCard, VISA, atd.) 
 
Provoz automatického vjezdu a výjezdu 
Parkovací systém zpracuje na pozadí registrační značku a pokud je souhlas, tak aplikace rovnou 
nabídne uživateli uhrazení i s RZ. Uživatel tak nemusí hledat parkovací lístek a kliknutím přejde 
na platbu. 
 
REŽIM PROVOZU 
Režim pro krátkodobě parkující zákazníky 
Krátkodobý zákazník po příjezdu k vjezdovému stojanu a aktivaci indukční smyčky, zmáčkne 
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tlačítko na výdej lístku a v případě volného parkovacího místa obdrží parkovací lístek, který 
bude obsahovat vytištěné informace o datu a času vjezdu do parkovacího domu spolu 
s registrační značkou vozidla a QR kódem generovaným parkovacím systémem. Vjezdem 
vozidla do parkovacího domu (dále jen PD) je zahájeno počítání ceny parkovného dle platných 
ceníků provozovatele PD. 
Na volná pakovací místa budou parkující naváděni za pomoci navigačních displejů navigačního 
systému. Tento navigační systém bude založen na detekci obsazenosti za pomoci senzorů, 
které budou také detekovat RZ parkujících vozidel. 
Platba parkovného bude prováděna před odjezdem na automatickém platebním terminálu, 
kde po přiložení parkovacího lístku ke čtečce QR kódů se na displeji terminálu zobrazí 
požadovaná částka za parkování. Parkovné bude možno uhradit platební kartou, mincemi, 
nebo pomocí bankovek, přičemž přeplatek bude vrácen v mincích. 
Další alternativou pro platbu parkovaného bude možnost uhradit parkovné přes mobilní 
aplikaci díky speciálnímu softwaru. Zákazník si tak bude moci zaplatit pohodlně, bez čekání, 
bez tvořících se front u automatických pokladem. 
V případě ztráty parkovacího lístku je automatický platební terminál vybaven funkcí 
ztrátového lístku, která umožňuje vydání náhradního dokladu za příslušnou úhradu. Po 
uhrazení poplatku za parkování musí řidič opustit PD v časovém limitu dle provozního řádu 
PD. Při příjezdu k výjezdovému terminálu a aktivování výzvové indukční smyčky je v případě 
zaplaceného poplatku za parkování umožněn výjezd z PD na základě rozpoznání RZ vozidla 
nebo načtením zaplaceného parkovacího lístku za pomoci čtečky QR kódů. 
 
Režim pro abonentní zákazníky 
Abonentním zákazníkům bude umožněno parkování na základě předplatného dle platného 
ceníku provozovatele PD. Jako identifikátor budou použity předplacené RFID karty vydané 
provozovatelem a RZ vozidla, která je součástí registrace abonentního zákazníka. 
Předplatitelské karty lze emitovat jako časové, tedy s platností po určitou dobu nebo jako 
hodnotové neboli virtuální peněženka. Tyto karty jsou vydávány provozovatelem PD. 
Abonentní zákazník po příjezdu k vjezdovému stojanu a aktivaci indukční smyčky, je rozpoznán 
systémem LPR. V případě, že nedojde k rozpoznání RZ, abonentní zákazník přiloží RFID kartu ke čtečce 
RFID, která ověří její platnost a je vpuštěn do PD. Na volné vyhrazené místo je 
abonentní zákazník navigován systémem proměnných značek navigačního systému. Navigační 
systém je schopen kontrolovat oprávněnost parkování ve vyhrazených zónách, ale taky 
parkování abonentů v zónách pro platící zákazníky. Při příjezdu k výjezdovému terminálu, 
aktivování výzvové indukční smyčky a rozpoznání RZ nebo RFID karty, je parkujícímu umožněn 
výjezd z parkoviště. V případě, že je detekováno neoprávněné stání v zónách pro krátkodobé 
parkující, může být vyžadován poplatek za parkování dle platného ceníku PD. 
 
 

-  Elektrická požární signalizace (EPS) + evakuační rozhlas (ERO) + EZS 
 

Strukturovaná kabeláž 
Situace bude řešena umístěním datového rozvaděče do místností velínu v 1.NP objektu, kde dojde 
k napojení přívodního vedení.  
Dimenze a typy kabelů ať k venkovním či vnitřním propojení bude určeno v dalších fázích projektové 
dokumentace.  
Z datového rozvaděče budou vedeny kabely rozvodu UTP/FTP min. kategorie 6, vedení bude taženo tzv. 
do hvězdy.  
Server bude instalován ve velínu. Předpokládá se zálohování celého systému strukturované kabeláže 
z centrální nebo z lokálních UPS. 
Předmětem řešení není software a bezpečnostní prvky sítě (Firewall apod.). 
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Elektrická požární signalizace EPS 
EPS bude provedena v souladu se stanovenými požadavky technické zprávy požární ochrany a dle 
platných norem ČSN a předpisů stanovených výrobcem jednotlivých zařízení.  
Pro zajištění trvalého dozoru 24hodin se ve vrátnici stávající budovy instaluje paralelní zobrazovací a 
ovládací tablo. To bude doplněno OPPO pro pracovníky HZS. 
Umísťování ústředny v objektu bude provedeno v souladu s požadavky platných norem.  
Elektrická požární signalizace bude navržena s použitím kombinace automatických tlačítkových hlásičů. 
Automatické hlásiče budou instalovány dle ČSN 73 0835 čl.8.6, tzn. ve všech požárních úsecích kromě 
úseků bez požárního rizika. 
Tlačítkové hlásiče budou umísťovány zejména na únikových cestách u vstupu do požárních úseků. 
Vytipování prostorů v objektu, které je nutné ochránit elektrickou požární signalizaci, bude řešit další 
stupeň projektové dokumentace. Zařízení EPS bude v případě požáru ovládat jednotky VZT, požární 
klapky, požární dveře, evakuační rozhlas a případná další zařízení.  
 
 
Evakuační rozhlas ERO 
V případě požadavku zprávy požárně bezpečnostního řešení, který bude specifikován až v podrobnosti 
projektu pro stavební povolení, k zajištění postupné evakuace osob z objektu bude instalován evakuační 
rozhlas /dále jen ER/, který splňuje zároveň požadavky výše uvedené normy a je proveden tak, aby 
v případě vzniku požáru v objektu nebyl vyřazen z provozu. ER musí splňovat podmínky normy ČSN EN 
60849 (nouzové zvukové systémy). 
Pro zajištění plynulé postupné evakuace osob budou zabezpečované  prostory vybaveny evakuačním 
rozhlasem, který bude ovládán systémem EPS. Ústředna ER bude osazena ve velínu.  
V místě bude instalován požární mikrofon a ovládací panel. Ústředna bude sloužit i pro komerční hlášení.  
Signály od EPS pro spuštění hlášení budou přivedeny do ústředny evakuačního rozhlasu resp. spínací 
jednotky ER kabelem s požární odolností min. 30min. 
Instalace ústředny bude splňovat podmínky normy ČSN EN 60849 (nouzové zvukové systémy) a kabeláž 
pro připojení reproduktorů bude provedena kabely s požární odolností dle IEC 331 např. kabely CHKE-V 
odolnost 30 min.  
Postupná evakuace bude dále řízena pomocí předem nahraných zpráv, které se budou přehrávat v 
daných požárních úsecích v objektu. 
Rozhlasová ústředna bude do systému EPS připojena přes audio paměť, kde budou nahrány zprávy pro 
informaci návštěvníkům a zaměstnancům k opuštění budovy. Audio paměť bude ovládaná výstupy 
z ústředny EPS. 
 
Elektrická zabezpečovací signalizace EZS 
Vybrané prostory objektů např. sklady a prostory, které nejsou pod soustavnou kontrolou zaměstnanců 
budou zajištěny zabezpečovací signalizací. Místnosti budou zajištěny prostorovou ochranou tvořenou PIR 
čidly, případně detektory tříštění skla na oknech a magnetickými kontakty na vstupních dveřích a oknech 
v prostoru přízemí. Komponenty budou napojeny na lokální ústřednu EZS, která bude prostřednictvím 
sítě Ethernet napojena na řídící PC s nadstavbovým dohledovým SW. Všechny ústředny budou síťově 
propojeny prostřednictvím převodníku do sítě Ethernet. Nastavování a správa systému bude prováděna 
z řídícího PC. 
Objekt resp. vybrané zabezpečované místnosti budou uvažovány se zařazením do 3 stupně 
zabezpečení-střední až vysoká rizika. Všechny použité (elektrické) prvky a komponenty užité 
k zabezpečení objektu budou certifikovány přísl. zkušebnami pro použití v objektech se středními až 
vysokými riziky (3.stupeň zabezpečení). 
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Systém bude sběrnicového typy s možností rozšíření. Ústředna musí umožňovat dělení do skupin a 
podsystémů. Ovládací klávesnice k ovládání a programování systému budou  umístěny před vybranými 
místnostmi.  
Po instalaci systému EZS bude nutno přijmout režimová opatření zahrnující režim vstupu do objektů a 
způsob jeho opuštění. 
Systém EZS bude zálohován vlastním zálohovaným zdrojem vně ústředny dle ČSN EN. 
V případě potřeby bude EZS spolupracovat a navazovat na systémy EKV a CCTV. 
 
 
Parkovací a sledovací systém CCTV 

Dohledový parkovací systém nabízí komplexní řešení navigace a inteligentní systém parkování. Celý 
systém zahrnuje tyto prvky: 

• indikace obsazení parkovacích pozic 
• přehledové kamery indikující volná místa ve snímaném okolí 
• informačními panely o volné kapacitě parkovacích míst 
• navigační displeje směrující řidiče na volná parkovací místa 
• vizualizace parkoviště a monitorování kamerového systému 
• vjezdovou bránu s kamerou snímající oprávněnost vjezdu vozidel 
• snímání odjezdu vozidla kamerou u výjezdové brány 

V parkovacím systému je možné použít IP kamery, dále je možné doplnit kameru pro rozpoznávání SPZ, 
která umožňuje např. automatické otvírání vjezdu na základě seznamu povolených SPZ. Z nabídky 
komponentů je možné instalovat směrovou zobrazovací vnitřní tabuli sloužící k navigaci automobilů na 
volné parkovací místo. 

Celý parkovací systém je řízen v dohledovém centru – velínu s možností vizualizace a přehledu historie 
vozidel v parkovacím systému. Pro správu a nadstavbu parkovacích aplikací pak slouží server. Jedná se 
o hlavní jednotku celého parkovacího systému, která umožňuje správu a vizualizaci parkovacího 
systému.Serverová jednotka spravuje: 

• vjezdy a výjezdy vozidel 
• aktualizace údajů na informačních panelech 
• záznam z kamer v celém systému 

Systém bude umožňovat spolupráci se systémem EZS na úrovni bezpotenciálových kontaktů. 
Zálohování kamerového systému bude pomocí společné UPS. 
V místě instalace kamery bude ukončen zálohově UTP kabel pro možnost osazení IP kamery. Kabel bude 
na jeho druhé straně ukončen v datovém rozvaděči. 
 

-  Parametry výtahů 
 

• Přepravní kapacity 
o Projekt uvažuje se dvěma výtahy (nosnost 630 kg). 
o Jmenovitá rychlost 1m/s 

 

• Dispoziční rozměry výtahů 
o Rozměry šachty cca: šířka 2010 mm x hloubka 1600 mm. 
o Minimální horní přejezd 3500 mm (při kabině výšky 2200 mm). 
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• Technická specifikace výtahů  
o Výtahy budou navrženy v souladu s ČSN EN 81-70 (bezbariérové výtahy), 81-

71 (výtah odolné vandalům), 81-73 (neevakuační výtahy). 
o Materiálové provedení v nerezu. 
o Antivandal signalizace. 
o Dveře vyšší řady (400.000 cyklů ročně, nerezové prahy). 
o Výtahy budou při nouzovém režimu napájeny vlastním zdrojem UPS, který zajistí 

sjetí / vyjetí výtahu do nejbližší stanice a otevření na dobu 120s.  
 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Viz. samostatná část PD – Požárně bezpečnostní řešení 
 
Posuzovaný objekt splňuje požadavky ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a nevyžadují se další opatření 
z hlediska požární bezpečnosti. 
 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

    Budova je navrženy a provedena tak, aby spotřeba energií na jejich osvětlení, vytápění a větrání byla 

co nejnižší. Tvarově se jedná o budovu jednoduchou a z hlediska nároků na vytápění příznivě řešenou. 

Vytápěny / temperovány /  budou pouze lokální vestavby vyžadující úpravu vnitřního prostředí. Jejich 

konstrukce bude splňovat požadavky dané tepelně-technickými předpisy. Pro osvětlení jsou navrženy 

úsporná LED svítidla, tepelně-izolační vlastnosti obvodových konstrukcí vestaveb splňují požadované 

normové hodnoty. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., 

a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 

Větrání, vytápění, chlazení 

Návrh vzduchotechnických zařízení vychází z platných legislativních požadavků zejména:  

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ze dne 12. prosince 2007, kterým se stanoví podmínky 

ochrany zdraví při práci (včetně novely č. 68/2010 Sb., č. 93/2012 Sb., 9/2013 Sb., 

32/2016 Sb.) 

• Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ze dne 24. 8. 2011 o ochraně před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací (včetně novely č. 217/2016 Sb.) 

• Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách 

osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných se změnami 

602/2006 Sb. 

• Vyhláška č. 6/2003 Sb., ze dne 16. 12. 2002, kterou se stanoví hygienické limity chemických, 

fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých 

staveb 

• Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci (včetně novely 221/2014 Sb.) 

• Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb (včetně novely 

č. 268/2011 Sb.) 

• Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (včetně novely č. 62/2013 Sb.) 
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• Vyhláška č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby (včetně novely 

č. 20/2012 Sb.) 

• ČSN EN 13779 (12 7007) Větrání nebytových budov – základní požadavky na větrací a 

klimatizační systémy (07/2010) včetně opravy 1 (01/2013) 

• ČSN 73 0548 – Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů (1986) 

• ČSN 73 0542 – Tepelně technické vlastnosti stavebních materiálů a konstrukcí (2002) 

• ČSN 12 7010 – Vzduchotechnická zařízení - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení 

–obecná ustanovení (06/2014) včetně změny Z1 (01/2016) 

• ČSN 06 0310 – Ústřední vytápění, projektování, montáž 

• ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov 

• ČSN EN 12831 (060206)- Výpočet tepelného výkonu (03/2005) 

• Zákon č.406/2000 Sb. - o hospodaření energií v aktuálním znění vč.359/2003Sb., 

694/2004Sb.,177/2006Sb., 214/2006Sb., 574/2006Sb., 177/2006Sb., 186/2006Sb., 

393/2007Sb., 223/2009Sb., 299/2011Sb., 53/2012Sb., 165/2012Sb., 318/2012Sb., 

310/2013Sb., 103/2015Sb., 131/2015Sb., 183/2017Sb. 

• Vyhláška 193/2007 Sb. - o účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním 

rozvodu tepelné energie a chladu 

• ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty (05/2009) včetně 

změny Z1 (02/2013) 

• ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení (04/2009) včetně změny 

Z1 (02/2013), Z2 (02/2013), Z3 (06/2013) 

• ČSN 73 0872 – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením (01/1996) 

• ČSN 73 6058 – Jednotlivé, řadové a hromadné garáže (09/2011) 

• ČSN 73 4108 ‚‚Šatny, umývárny a záchody‘‘ 

 

Teplotní hodnoty dlouhodobě únosného mikroklimatu v prostorech jsou stanoveny dle hygienických 

předpisů a mají hodnoty: 

 Typ prostoru Zima [°C] Léto [°C]  Rel. vlhkost [%RH] 

  (při te=-16,4 °C) (při te=+31,9 °C) (při te=-16,4 °C) 

 WC ............................................................... 15 ............................ - ............................ - 

 WC imobilní ................................................. 21 ............................ - ............................ - 

 Předsíňka WC .............................................. 15 ............................ - ............................ - 

 Úklid .............................................................. 5 ............................. - ............................ - 

 Prostor obsluhy ............................................ 21 .......................... 26 ........................... - 

 Mycí vůz / OLK ............................................. 5 ............................. - ............................ - 

 Sklad .......................................................... nevyt ......................... - ............................ - 

 Odpad ........................................................ nevyt ......................... - ............................ - 

 Schodiště ................................................... nevyt ......................... - ............................ - 

 Parking....................................................... nevyt ......................... - ............................ - 

 Stání pro cyklisty ........................................ nevyt ......................... - ............................ - 

 Rozvodna SLP/MAR/ELO ......................... min.15 .................. max.25 ....................... - 

 Rozvodna NN ........................................... min.15 .................. max.25 ....................... - 

 Rozvodna NN-PO ..................................... min.15 .................. max.25 ....................... - 
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 Rozvodna VN .................................................  ........................ max.40 ....................... - 

 Trafo .......................................................... nevyt ................... max.40 ....................... - 

Minimální výměny vzduchu: 

 WC ....................................................................................................................................... 50 m³/h 

 Umyvadlo  ............................................................................................................................ 30 m³/h 

 Pisoár................................................................................................................................... 25 m³/h 

 Výlevka ................................................................................................................................ 50 m³/h 

 Úklid  ...................................................................................................... min. 2 x/h(objem místnosti) 

 Sklad ................................................................................................... min. 0,5 x/h(objem místnosti) 

 Odpad .......................................................................................................... 6 x/h (objem místnosti) 

 Prostor obsluhy – pracovník ................................................................................................ 50 m³/h 

 Parking........................................................ dle produkce CO při pojezdu vozidel max. limit 50ppm 

 Parking 1.pp havarijní větrání ...................................................................... 6 x/h (objem místnosti) 

Základní principy návrhu projektového řešení jsou přijaty následující podmínky: 

• Hygienické větrání je navrženo v úrovni hygienického minima ve smyslu obecně závazných 

předpisů. 

• Přetlakové a tlakově vyrovnané větrání je navrženo v místnostech, u kterých není žádoucí 

přisávání vzduchu z okolních místností. 

• Podtlakové větrání je navrženo ve všech místnostech hygienického vybavení objektu (WC, 

umývárny, úklidové komory, šatny apod.) a u místností skladového zázemí. 

• Zimní dovlhčování vzduchu není uvažováno. 

• Řízené letní odvlhčování není uvažováno. 

• Třída a počet stupňů filtrace přiváděného vzduchu je určena dle požadavků řešených prostor min. 

však stupeň filtrace EU4  

• Nejvyšší přípustná maximální hladina vnitřního hluku LA,max,p = 40÷70 dB (A) dle druhu provozu 

a účelu jednotlivých místností. 

• Technologické větrání a chlazení split systémy je osazeno v místnostech technického vybavení 

objektu (např. UPS stanice, elektrorozvodny NN a VN, trafostanice, serverovny apod.), ve kterých 

to vyžadují technologické předpisy a bude zabezpečovat zejména odvod škodlivin, odérů a 

technologické tepelné zátěže.  

Osvětlení 

Osvětlení bude zajištěno kombinací denního a umělého osvětlení, které bude provedeno v souladu 

s požadavky ČSN EN 12464. 

 

Minimální hodnoty osvětlenosti budou následující:  

 

sklady:     150 lx 

  strojovny:    250 lx 

  schodiště    100 lx 
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  hygienické zařízení:   200 lx 

  parkovací stání:    75 lx 

  vjezdy a výjezdy:   300 lx 

  denní místnost, velín:   500 lx 

 

Náhradní zdroje 

 

Bude osazen zdroj nepřerušitelného napájení (CBS) určený výhradně pro nouzové osvětlení. 

 

V objektu se nachází prostředí s trvalým pracovním místem v prostoru Velínu. Velín slouží k obluze 

objektu, řízení provozu a ostraze. Pracovní místo je osvětleno přirozeně. Umělé osvětlení pracovního 

místa bude min. 500 lx. V místnosti velínu bude prostor pro mikrovlnnou troubu a rychlovarnou konvici, 

dále se zde nachází samostatná toaleta a zádveří. Místnost je větrána přirozeně okny, toaleta pak nuceně 

podtlakovým axiálním ventilátorem. Na pracovištích musí být zajištěna pravidelná údržba, úklid a čištění. 

 

Všechny hygienické místnosti v objektu – sprchy, toalety jsou větrány nuceně pomocí VZT jednotky, 

případně podtlakově axiálními ventilátory s odtahem do venkovního prostředí. 

Úklid hygienického zázemí bude probíhat každý den. 

Podlahy budou omyvatelné ve všech místnostech opatřeny PU stěrkou., stěny obloženy keramickým 

obkladem.   
 

Úklidová místnost pro parkovací dům je umístěna v zádveří vstupu do objektu. Místnost bude vybavena 

přívodem teplé a studené vody a výlevkou. 

 

Základní požadavky na pracoviště, vyplývají zejména ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o 
podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 
 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

     Část objektu ve kterém je v přízemí umístěn tréninkový prostor ( tělocvična ), bude chráněn proti 

pronikání radonu speciální izolací v podlaze, zabezpečující ochranu dle výsledku radonového měření se 

středním radonovým indexem.  

 

b) ochrana před bludnými proudy 

Stávající ochranu trafostanice zemním katodovým vedení bude nutné přeložit a napojit do nové TS 

v objektu parkovacího domu 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

    Netýká se této stavby 

 

d) ochrana před hlukem 

V objektu se nenachází prostory se zvláštními požadavky na hlukovou ochranu. 
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e) protipovodňová opatření 

Žádna protipovodňová opatření nejsou nutná. 

 

f) ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod. 

Netýká se této stavby 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

 

Přípojka vody – VaK Pardubice 
 
Navržené potrubí přípojky parkovacího domu bude provedeno z materiálu HDPE PE100                 d 63 

x 5,8 mm SDR11. Potrubí bude vysazeno na stávajícím řadu z LT 150 mm, v ulici U Stadionu. Měření 

spotřeby vody bude probíhat v zatepleném výklenku stěny suterénu. 

Přípojka bude začínat osazením litinového navrtávacího pasu 150/2“ pro litinové potrubí, pro navrtávku 

pod tlakem. Na navrtávací pas bude osazeno šoupě Š 2“ v provedení závit – ISO spojka. Součástí 

uzávěru bude teleskopická zemní zákopová souprava a samonivelační ( teleskopický ) litinový poklop 

s rámem, uloženým na roznášecí podkladní desce. Následně bude potrubí vedeno do parkovacího domu, 

kde bude za prostupem obvodovou zdí připraven ve stěně suterénu zateplený uzamykatelný výklenek 

pro vodoměrnou soupravu ze závitových armatur pro 6/4“ vodoměr, vystrojenou dle standardů 

provozovatele vodovodu. Výklenek umístěný 200 mm nad podlahou bude mít rozměry 1200 x 600 x 600 

mm a bude tepelně izolován včetně plastových uzamykatelných dveří.  

 

Celková délka přípojky: přibližně 16 m. 
 
Přeložka vodovodu – VaK Pardubice 
 
Stávající veřejný vodovod z litiny LT DN 400 mm se dostává v jihovýchodní části parkovacího domu do 
kolize. Z tohoto důvodu je nutné navrhnout přeložku zmíněného řadu. 
Přeložka bude provedena z materiálu tvárná litina TLT DN 400 mm. Potrubí bude začínat osazením 
svěrné spojky a hrdlovým kolenem. Následně dojde k vysazení odbočky pro přepojení přípojky zimního 
stadionu, uložení podél navrženého objektu, křížení ulice U Stadionu, vysazení odbočky pro přepojení 
stávajícího řadu v ulici U Stadionu a sekčního šoupěte DN 400 mm. Přeložka dále pokračuje 
v cyklostezce a poté odbočuje do trávníku, kde bude ukončena napojením na stávající řad LT DN 400 
mm pomocí kolen a svěrné spojky.   
 
Celková délka 148,0 m 
 
Prodloužení vodovodní přípojky zimního stadionu – VaK Pardubice 
 
Stávající přípojka zimního stadionu z materiálu HDPE d 160 bude muset být z důvodu přeložky řadu 
z TLT DN 400 mm prodloužena a přepojena na nový vodovod. 
Navržené potrubí bude provedeno z materiálu HDPE PE100 d 160 SDR11. 
Přípojka bude začínat napojením na vysazenou odbočku z přeložky řadu DN 400 mm, osazením šoupěte 
a spojením s navrženým potrubím. Ukončení prodloužení přípojky bude provedeno svěrnou spojkou, 
která zajistí spojení se stávajícím potrubím. 
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Celková délka 5,0 m. 
 
 
 
Prodloužení vodovodního řadu v ulici U Stadionu – VaK Pardubice 
 
Stávající řad v ulici U Stadionu, z materiálu TLT DN 150 mm, bude muset být z důvodu přeložky řadu 
z TLT DN 400 mm prodloužen a přepojen na nový vodovod. 
Navržené potrubí bude provedeno z materiálu TLT DN 150 mm. 
Přípojka bude začínat napojením na vysazenou odbočku z přeložky řadu DN 400 mm, osazením šoupěte 
a spojením s navrženým potrubím. Následně bude řad uložen v chodníku, kde bude ukončen svěrnou 
spojkou, která zajistí spojení se stávajícím potrubím. 
 
Celková délka 25,0 m 
 
Přípojka splaškové kanalizace – VaK Pardubice 
 
Navržená gravitační přípojka z materiálu PVC-U DN 150 - 200 mm SN12 s plnostěnnou konstrukcí dle 

ČSN EN 1401-1, bude začínat napojením potrubí DN 200 mm do navržené odbočky stávající jednotné 

stoky z LAM DN 800 mm, v ulici u Stadionu. Prostup v horní 1/3 profilu stoky, bude proveden jádrovým 

odvrtem a osazením sedlové odbočky DN 200 mm. Následně bude přípojka křížit ulici směrem 

k parkovacímu domu a v chodníku bude vysazena prefabrikovaná revizní šachta DN 1000 mm spolu 

s lomem trasy. Současně bude do šachty napojen vývod vnitřní splaškové kanalizace č.1 DN 150 mm. 

Ze šachty bude potrubí uloženo v chodníku severním směrem a ukončeno v prefabrikované revizní 

šachtě 2, do které bude zaústěn vývod vnitřní kanalizace č. 2 DN 150 mm ze zbylých zařizovacích 

předmětů objektu. 

Vnitřní rozvody gravitační kanalizace uložené pod podlahou jsou navrženy z materiálu PVC KG. 

Potrubí ve stěnách nebo předstěnách objektu bude provedeno ze systému PP HT. 

 
Celkové délky 46,0 m ( z toho DN 150 mm, celkové délky 8,0 m ) 
 
 
Přípojka dešťové kanalizace – VaK Pardubice 
 
Dešťová kanalizace 

 

 Navržená dešťová kanalizace bude provedena z materiálu PVC – U DN 250-300 mm SN12 
s plnostěnnou konstrukcí dle ČSN EN 1401-1, celkové délky 85,0 m. Na potrubí budou vysazeny 
plastové a prefabrikované revizní šachty.  

Potrubí bude začínat napojením do revizní šachty vysazené v rámci akce Revitalizace letního stadionu 
v Pardubicích ( více viz. SO 11.c. Dešťová kanalizace ). Stoka následně pokračuje jižním směrem, do 
revizní šachty u odlučovače ropných látek, do které buodu zaústěn bezpečnostní přepad ze vsakovací 
galerie. Dále bude kanalizace pokračovat  východním směrem podél navržené budovy a bude 
ukončena napojením na potrubí vnitřní kanalizace.  

Pod podlahou stání 1.NP budou na vnitřní dešťové kanalizaci osazeny akumulační nádrže závlahové 
vody vegetace parkovacího domu. Nádrže budou provedeny jako ŽB prefabrikované o celkovém 
užitném objemu 114,0 m3 ( 6 x 19 m3 ). Eventuelně budou moci být nahrazeny skládanou 
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velkoobjemovou nádrží totožného objemu. Vystrojení, výtlačné potrubí a přívod elektro k čerpadlu 
v akumulaci je součástí objektu zeleně. Jedna zálivka závěsné zeleně bude odpovídat objemu jedné 
nádrže. Na nátoku do akumulace bude osazena filtrační šachta s bezpečnostním přepadem ( v případě 
zanesení filtru ) napojeným na bezpečností přeliv z akumulace. V případě dosažení maximální kapacity 
budou vody přepadat do vsakovací galerie, která bude sloužit i pro infiltraci vyčištěných vod 
z odlučovače ropných látek. Galerie o rozměru 16,0 x 4,8 x 1,32 m, celkového objemu 96,0 m3, se bude 
skládat z vsakovacích plastových bloků ( rozměr 0,8 x 0,8 x 0,66 m, celkový počet 240 ks ). Celá 
sestava bude od okolní zeminy izolována geotextilií.  

 Vnitřní rozvody gravitační kanalizace jsou navrženy ze svařovaného HDPE SDR17. Potrubí 
budou zavěšeny pod stropy nebo vedeny po stěnách objektu a budou ukončeny vyústěním pod deskou 
a přechodem na materiál venkovních rozvodů.     

 

Celkové délky 85,0 m.     

 

Zaolejovaná kanalizace 

 

 Navržená dešťová kanalizace bude provedena z materiálu PVC – U DN 250 mm SN12 
s plnostěnnou konstrukcí dle ČSN EN 1401-1, celkové délky 4,0 m. Potrubí bude začínat zaústěním do 
šachty dešťové kanalizace. Následně bude pokračovat do odlučovače ropných látek, za kterým bude 
napojena na vyústění vnitřní zaolejované kanalizace z objektu.  

Dešťové vody, s možným rizikem výskytu kontaminace látkami C10-C40, z parkovacích stání na střeše 
objektu, spolu s úkapy z podlah jednotlivých podlaží budou podchyceny liniovými žlaby s vpustmi a 
svedeny vnitřní kanalizací do ŽB odlučovače ropných látek DN 1500 mm, s kapacitou Q – 45,0 l/s a 
výstupní hodnotou znečištění 0,2 mg/l výše uvedených ukazatelů. Vyčištěná voda bude zaústěna do 
navržené dešťové kanalizace – viz. výše.  

Liniové žlaby úkapů v suterénu objektu budou zaústěny čerpací šachty, která bude zajišťovat jejich 
transport do gravitační části zaolejované kanalizace.  

Vnitřní rozvody gravitační kanalizace a výtlaku ze suterénu jsou navrženy ze svařovaného HDPE. 
Potrubí budou zavěšeny pod stropy nebo vedeny po stěnách objektu a budou ukončeny vyústěním pod 
deskou a přechodem na materiál venkovních rozvodů.   

 

Celkové délky 4,0 m 

 

Přípojka NN –  ČEZ,  přeložka TS, kabelů VN, NN 

 

    Nový objekt parkovacího domu bude připojen z distribuční sítě ČEZ - Distribuce. Vzhledem k tomu, že 

navrhovaný parkovací dům zasahuje do prostoru stávající zděné trafostanice, bude nutné tuto trafostanici 

odstranit a trafo přeložit včetně přívodních kabelů NN a VN. Po konzultaci s příslušnými pracovníky ČEZu 

bude nutné na přechodnou dobu osadit do vytypovaného prostoru kioskovou TS včetně překládky 

příslušných kabelů VN a NN. V novém parkovacím domě je navržen v přízemí prostor pro trafostanici 

novou s příslušnými rozvodnami VN, NN a prostorem pro měření. Do těchto prostor bude instalováno 

nové trafo o výkonu 630 kVa. Současně s tím budou přeloženy i příslušné kabely VN a NN včetně kabelu 

katodové ochrany.  Z nové TS bude provedeno připojení parkovacího domu na síť NN.  

Tyto přeložky budou předmětem projektové přípravy a vlastní realizace společnosti ČEZ - Ditribuce, o 

čemž bude sepsána příslušná smlouva.    
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Napájení nn  
Objekt bude zásobován el. energií z přeložené trafostanice ČEZu Distribuce a.s., která bude součástí 
objektu.  
Měření spotřeby elektrické energie bude umístěno v samostatném rozvaděči RE, kde budou měřeny 
jednotlivé celky objektu – sportovní a parkovací část.   
 
Hlavní rozvaděče nn 

Hlavní rozvaděče RH-P a RH-S, budou oceloplechové rozvaděče umístěné v technické místnosti 
případně v jiném prostoru, který neslouží jako chráněná úniková cesta. Rozvaděče se budou skládat 
z přívodního pole, vývodních polí v počtu dle potřeby. Přívodní pole bude osazeno vždy  hlavním jističem, 
přepěťovou ochranou stupně „B+C“, analyzátorem sítě pro měření stavů na přípojnicích. Vývodní pole 
budou obsahovat jističové vývody s technickými parametry dle příslušných připojovaných zařízení.  

Ke všem finálním ( konečným ) trasám kabelů VN bude přiložena chránička HDPE 40/33 která 
bude sloužit pro budoucí uložení optické infrastruktury v majetku ČEZ Distribuce, a.s. 

    

 

 

Přípojka SEK – CETIN 

 

Napojení stavby parkovacího domu  je možné provést ze sítí více operátorů, kteří mají v prostoru výstavby 
uložena stáv. podzemní vedení SEK.  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - CETIN (dř.O2 Czech Republic a.s.): Přípojka SEK bude 
provedena z překládané trasy vedené na severní straně navrženého objektu. 
Zároveň budou přeloženy dvě metalické sítě, která se nyní nachází v místě navrhovaného objektu. 
 
Celková délka přípojky: přibližně 15 m. 
 
Přeložka optické sítě – město Pardubice 

 

Napojení stavby parkovacího domu je možné provést ze sítí více operátorů, kteří mají v prostoru výstavby 
uložena stáv. podzemní vedení.  
Zároveň bude přeloženo optické vedení, které se nyní nachází v místě navrhovaného objektu. 
 
Celková délka přípojky: přibližně 77 m. 
 
 
Přeložka - Veřejného osvětlení 
 
Stávající veřejné osvětlení umístěné v zájmovém území stavby bude zrušeno nebo nahrazeno novým. 
Návrh osvětlení bude doložen výpočtem podle platných ČSN. 
Stávající rozvaděč RVO bude demontován a nový rozvaděč se umístí do nové pozice. Napojení 
rozvaděče se provede z trafostanice, která je součástí nového objektu parkovacího domu. Vývody 
z rozvaděče k jednotlivým větvím veřejného osvětlení budou provedeny z nového rozvaděče kabely do 
nejbližšího stožáru bez přerušení tzn. bez kabelové spojky.   
Kabelové vedení bude uloženo v zemi dle ČSN 332000-5-52 ed.2 za dodržení vzdáleností od ostatních 
sítí při souběhu a křižování podle ČSN 736005.         
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Přeložka – el. Přípojky pro plyn. Stanici (Gasnet) 
 
Bude přeložena stávající přípojka NN pro regulační stanici plynu. 
 
Celková délka přípojky: přibližně 28 m. 
 
Přípojka horkovodu – EOP 
 
Napojení stavby je navrženo ve východní části, v prostoru mezi parkovacím domem a malou „tréninkovou“ 
halou. Přípojka bude vedena do 1NP-mezipatra, kde je vyhrazen technický prostor. 
Parametry horkovodu (přípojky): 
Jmenovitý teplotní spád: 
140/55 °C  
Tlaková úroveň: 
PN25 
 
Dimenze přípojky: 
 DN32  
Parametry pro parkovací dům: 
Potřeba tepla na vytápění: 
60 kW  
Teplotní spád vytápění:  
60/45 °C 
Potřeba tepla na přípravu teplé vody:  
2000 l/d 
V parkovacím domě bude fitcentrum pro hokejisty. Předpoklad maximální zatížení jednorázově 25 osob 
2x denně. Sprchových jednotek je 7.  
 
Pozn. Přesné výkony výměníkové stanice budou známy po návrhu výměníkové stanice.  
 
Celková délka přípojky přibližně 9 m 
 
 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 

- Přípojka vodovodu – délky přibližně 16 m, HDPE PE100 d 63 x 5,8 mm SDR11 

- Přípojka splaškové kanalizace - délky 46,0 m ( z toho DN 150 mm, celkové délky 8,0 m ), PVC-

U DN 150 - 200 mm SN12 

- Přípojka dešťové kanalizace - délky 85,0 m, materiálu PVC – U DN 250-300 mm SN12 

- Přípojka sdělovacího vedení – délky přibližně 15 m. 

- Přípojka horkovodu – délky přibližně 9,0 m 

- Přípojka NN 

 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 

osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 
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Je navržena přístupová komunikace s povrchem z asfaltobetonu šíře 6 m, která se napojuje na 
stávající komunikaci ulice U Stadionu a na stávající komunikaci v areálu stávajícího parkoviště. Tato 
komunikace je vedena v převážné části v místech stávající přístupové komunikace, je však upravena o 
sjezd do nově navrženého parkovacího domu a také o posun parkovacích závor při vjezdu na parkoviště. 
Z důvodu funkčního zajištění stávajícího parkoviště dojde ke zrušení přilehlých parkovacích míst po pravé 
straně této komunikace a jeho náhrada za zeleň.  
Jsou také navrženy chodníky v těsné blízkosti nově navrženého parkovacího domu v dispozicích a 
rozsahu dle situace. Povrch chodníků bude z betonové dlažby. Chodníky jsou navrženy včetně 
bezbariérových úprav v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. 
V navrženém parkovacím domě jsou navrženy vyhrazená stání pro osoby ZTP v počtu x stání 
z celkového počtu x stání v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. 
Dochází také k úpravám v rámci křižovatky ulic Sukova třída, U Stadionu, Sladkovského. Jedná se o 
úpravy ve vodorovném i svislém dopravním značení s ohledem na doplnění SSZ do prostoru této 
křižovatky.  
 
 
 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 

Navržený parkovací dům se napojuje na ulici U Stadionu. V rámci předpokládaného nárustu 
intenzit dopravy v dané lokalitě dochází také k úpravám v rámci křižovatky Sukova třída, U Stadionu, 
Sladkovského o doplnění SSZ a nezbytného dopravního značení. 
 

c) doprava v klidu 

 
Navržený parkovací dům řeší v převážné části dopravu v klidu výstavbou cca 380 nových 

parkovacích míst. Parkovací místa jsou umístěna v 6 podlaží po x stáních v jednotlivých podlaží. Rozměry 
jednotlivých stání jsou x m na délku x m s přilehlou komunikací šíře x m.  
Je navrženo x stání vyhrazených pro osoby ZTP. Vjezd do parkovacího domu je opatřen závorami 
s automaty.  
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Návrh sadových úprav počítá s výsadbou zeleně jednak na rostlém terénu v okolí parkovacího 

domu, a jednak na konstrukci v „květináčích“, které jsou navrženy v jednotlivých patrech parkovacího 

domu.  

    Návrh sadových úprav v parteru v okolí parkovacího domu zahrnuje výsadbu vyšších stromů 

v průchodu mezi parkovacím domem a tréninkovou halou. V prostoru je navrženo vysázení 6 vzrostlých 

stromů do mříží v dlážděné ploše. Umístění stromů respektuje velké množství inženýrských sítí a jejich 

ochranných pásem. Stromy jsou proto navrženy nepravidelně, byť nějaký rytmus dodržují. Mezi stromy 

jsou dále navrženy různě dlouhé záhony. Jedná se o záhony s výsadbou okrasných trav, doplněných 

trvalkami a jarními cibulnatými rostlinami. 

    V ploše jsou navrženy tři vyšší listnaté stromy. Jedná se o platan PlatanusacerifoliaPyramidalis, 

dorůstající výšky 15m s korunou mírně užší než druh. Zbylé tři méně vzrůstné stromy jsou zlatě rašící 

dřezovce GleditsiatriacanthosSunburst, dorůstající výšky do 8m a šíře do 6m. Tyto stromy, na rozdíl od 

platanů, mají řidší olistění a nezastiňují plochu tolik. Pro výsadbu stromů bude vytvořen dostatečný 
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prokořenitelný prostor. Konkrétní technické řešení bude stanoveno v dalších stupních projektové 

dokumentace.  

     Zeleň na konstrukci tvoří směs různě velkých keřů, které vytváří „džungli“, v souladu se zpracovanou 

studií. Prostory, vymezené pro zeleň na konstrukci, se nachází v 3NP a v 5NP. Jedná se vždy o „květináč“ 

na východní a západní straně o ploše výsadby cca 48,6m2 a ve 4NP o květináč na jižní straně o ploše 

výsadby 89m2 a v 6NP o květináč na severní straně o ploše výsadby 89m2. V těchto „květináčích“ budou 

na podkladních vrstvách zřízeny hydroakumulační a filtrační vrstvy. Vrch tvoří 500mm intenzivního 

střešního substrátu. Výsadba je navrhována z různých druhů, listnatých i jehličnatých keřů výšky do 1,5m 

s podsadbou nízkých plazivých druhů, které budou přepadat přes okraj nádob. Druhově se jedná 

například o muchovníky Amelanchierlamarckii, tavolníky Spiraeacinerea Grefsheim a Spiraeabumalda 

Goldflame, dřišťály Berberis thunbergii Atropurpurea, zlatice (ForzythiaMaluch), plazivé skalníky 

(Cotoneasterdammerii Coral Beuty), plazivé pámelníky (Symphoricarphoschenoultii Hancock), nízké 

pokryvné tisy (Taxusbaccata Repandens) a další druhy. Detailní osazovací plán bude součástí dalších 

stupňů projektové dokumentace.  

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

-  období výstavby  

    Během provádění stavby může docházet ke krátkodobému narušení faktorů pohody jak vlivem vlastní 

stavební činnosti, tak pojezdem stavebních mechanismů na staveništi a zvýšenou stavební dopravou 

(odvoz přebytečné výkopové zeminy ze staveniště a doprava stavebních materiálů na stavbu) na 

veřejných komunikacích. Tento vliv však s ohledem na velikost záměru je akceptovatelný z hlukového i 

imisního hlediska. Snížení faktoru pohody v době výstavby by mohly představovat také prašnost a přenos 

bláta na komunikace v okolí staveniště. Zvýšená prašnost se může projevovat především v době 

provádění výkopových prací, a to zejména v dlouhodobě suchém a větrném období - budou zde navržená 

ochranná opatření ve formě skrápění. Naproti tomu v deštivých obdobích by mohlo docházet k přenosu 

bláta mimo staveniště – v tomto případě bude řešeno očištění vozidel před jejich výjezdem na veřejné 

komunikace.  

 

- období provozu  

   Vlastní provozování záměru nebude nepříznivě ovlivňovat okolní stavby a pozemky. Základní negativní 

vlivy stavby na okolí - zejména hluk a emise látek znečišťujících ovzduší z automobilové dopravy – byly 

posouzeny a vyhodnoceny jako minimální, v souladu s požadavky platné legislativy (viz Oznámení 

záměru podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění).  

     Výstavbou a provozem záměru dále nebudou narušeny žádné kulturní hodnoty. Realizací záměru 

nedojde ke zhoršení estetické kvality území a života v něm. Nový objekt významně nenaruší stávající ráz 

krajiny. Liniová vedení budou uložena v zemi a jejich vlivy se projeví pouze v období výstavby (dočasné 

zábory). 

 

- Hluk – opatření (viz. hluková studie) 

Jednotlivé zdroje nepřekračují hygienický limit v chráněném venkovním prostoru staveb pro noční dobu, 
v souběhu však hygienický limit překračují. Největší příspěvky vykazují plášť PD a jednotky chlazení. 
Dále jsou uvažována protihluková opatření: 
- přesun chladicí jednotky Clivet MCAT 2.70 LN T z JV paty malé haly k SV fasádě haly 
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Závěr 
1. Očekávané hladiny akustického tlaku LAeq,16h hluku z dopravy na veřejných komunikacích 
překračují hygienický limit v chráněném venkovním prostoru staveb pro denní dobu ve výpočtových 
bodech 4 - 16. Překročení hygienických limitů hluku z dopravy je způsobeno hlukem stávajících vozidel 
na komunikacích. Ve výpočtových bodech lze použít korekci pro starou hlukovou zátěž z pozemních 
komunikací pro denní dobu LAeq,16h = 70 dB. 
2. Očekávané hladiny akustického tlaku LAeq,8h hluku z dopravy na veřejných komunikacích 
překračují hygienický limit v chráněném venkovním prostoru staveb pro noční dobu 
ve výpočtových bodech 4 - 16. Překročení hygienických limitů hluku z dopravy je způsobeno 
hlukem stávajících vozidel na komunikacích. Ve výpočtových bodech lze použít korekci 
pro starou hlukovou zátěž z pozemních komunikací pro noční dobu LAeq,8h = 60 dB. 
3. Očekávané hladiny akustického tlaku A LAeq,8h hluku z budoucích stacionárních zdrojů v denní 
době stav 2ds nepřekračují hygienický limit v chráněném venkovním prostoru staveb pro denní dobu. 
4. Očekávané hladiny akustického tlaku A LAeq,1h hluku z budoucích stacionárních zdrojů v noční době 
stav 2ns překračují hygienický limit v chráněném venkovním prostoru staveb pro noční dobu ve 
výpočtovém bodě 5 ve všech podlažích, 6 v 2. - 6.NP a 7 v 5. a 6. NP. 
5. Protihluková opatření jsou přesun chladicí jednotky Clivet MCAT 2.70 LN T z JV paty malé haly k SV 
fasádě haly. 
6. Očekávané hladiny akustického tlaku A LAeq,1h hluku z budoucích stacionárních zdrojů v noční době 
stav 3ns, resp. 4ns nepřekračují hygienický limit v chráněném venkovním prostoru staveb pro noční 
dobu. 
7. Uvedené výsledky akustické studie platí za předpokladu dodržení vstupních akustických údajů 
výpočtu. 
8. Výsledky studie je možné ověřit měřením v rámci zkušebníh 
 

V rámci splnění limitu hluku pro okolní bytovou zástavbu vlivem provozu parkovacího domu dojde 
k přesunu chladící jednotky Clivet MCAT 2.70 LN T z JV paty malé haly k SV fasádě hal.  
 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 

živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

    Stavba se nachází v zastavěné části města a její provoz nebude mít žádný významný vliv na přírodu a 

krajinu. Stavbou nebudou ohroženy žádné památné stromy, rostliny nebo živočichové 

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

      netýká se této stavby.  

 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem 

    Stavba nemusí být posuzována z hlediska vlivu záměru na životní prostředí.  

 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 

způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li 

vydáno 

    Netýká se této stavby 

 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 

právních předpisů 
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    Nejsou navrhována žádná speciální ochranná pásma ani omezení.  

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

      Navržená stavby splňuje veškeré požadavky z hledisko úkolů ochrany obyvatelstva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a. potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot a jejich zajištění 

Spotřeba a zajištění přípojky el. energie: 
 Výpočet je spotřeby el. energie je plánován na pravděpodobnou největší spotřebu na stavbě. 
Jedná se o fázi etapy kdy ze bude v provozu zázemí stavby, stavební sila, hrubá výstavba parkovacího 
domu apod.. V ostatních fází výstavby se předpokládá spotřeba el. energie vždy menší. 

Spotřeba pro provoz stavby a zázemí stavby: 

Výpočet el. energie pro stavební činnost: 
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tabulka pro výpočet el. energie buňkoviště:

Počet místností 

(buněk)
kW/ks Pi (kW) soudobost Ps (kW)

2 2,70 5,40 0,7 3,78

3 2,20 6,60 0,7 4,62

1 2,20 2,20 0,7 1,54

1 3,50 3,50 0,8 2,80

4,50 4,50 0,6 2,70

4,50 4,50 0,7 3,15

7 26,70 18,59

Počet místností 

(buněk)
kW/ks Pi (kW) soudobost Ps (kW)

1 2,70 2,70 0,7 1,89

3,50 3,50 0,7 2,45

1 6,20 4,34

Pi (kW) soudobost Ps (kW)

55,00 0,7 38,50

18,00 0,8 14,40

8,00 0,8 6,40

7,00 0,8 5,60

10,00 0,7 7,00

18,00 0,7 12,60

17,50 0,5 8,75

133,50 93,25

Zařízení staveniště ZS - Buňkoviště

kancelaře

šatny

vrátnice / ostraha stavby

vrátnice

Druh odběru

konzumace stravy

umývárny, wc

osvětelní buňkoviště

ostatní drobná spotřeba

celkem

stavební stroje

zimní opatření

osvětení staveniště

sila na stavební směsi

stavební výtahy

drobná další spotřeba

celkem

ostatní - drobná spotřeba

celkem

Další výpočet el. energie pro chod stavby:

tabulka pro výpočet el. energie:

věžový jeřáb - 1ks
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REKAPITULACE: 
Celkový před. soudobý příkon pro výstavbu s rezervou:        125,00 kW 

 Vybraný zhotovitel stavby pro výstavbu parkovacího domu bude jako zdroj elektrické energie 
pro stavbu využívat energii ze stávající rozvodné skříně RIS v ul. Sukova tř. na výkrese ZOV označeno 
jako NbE. Nutný příkon pro tuto stavbu bude i s rezervou cca 125 kW. Přesný postup dodávky el. 
energie bude upřesněn při předání stavby zhotoviteli. Výpočet je spočítán na největší předpokládaný 
možný odběr na stavbě, v ostatních fázích výstavby v dané etapě, by měl být odběr vždy menší. 
 
Spotřeba zajištění přípojky vody pro stavbu 

 Voda potřebná pro provoz dočasných objektů zařízení staveniště a výstavbu objektů řešené 

stavby bude zajištěna z nového vodovodního řadu pro objekt parkovacího domu. 

 Na přípojku budou napojeny vnitro staveništní rozvody vedoucí k dočasným objektům ZS a 

k ostatním místům spotřeby vody. 

 Zhotovitel stavby má povinnost uzavřít se správcem vodovodní sítě smlouvu o dodávce vody 

pro potřeby stavby a odvádění odpadních vod. 

 Pro výstavbu parkovacího domu se předpokládá v nejsilnějším nasazení 30 zaměstnanců 

stavby. Z toho 3 THP a 27 dělnických profesí. 

VÝPOČET POTŘEBY VODY PRO PROVOZ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ A PRO VÝSTAVBU OBJEKTŮ  

 Výpočet potřeby vody pro stavbu je proveden na období největší spotřeby stavebních prací. 

V tomto období se předpokládá maximální potřeba vody pro stavbu. 

a) Potřeba vody denní: 
 

Počet místností 

(buněk)
kW/ks Pi (kW) soudobost Ps (kW)

1 2,70 2,70 0,7 1,89

3,50 3,50 0,7 2,45

1 6,20 4,34

Pi (kW) soudobost Ps (kW)

55,00 0,7 38,50

18,00 0,8 14,40

8,00 0,8 6,40

7,00 0,8 5,60

10,00 0,7 7,00

18,00 0,7 12,60

17,50 0,5 8,75

133,50 93,25

Celková potřeba elektrické energie pro provoz stavby:

cca 116,18 kW

vrátnice / ostraha stavby

vrátnice

Druh odběru

stavební stroje

Celkový předpokládaný soudobý příkon stavby: 

zimní opatření

osvětení staveniště

sila na stavební směsi

stavební výtahy

drobná další spotřeba

celkem

ostatní - drobná spotřeba

celkem

Další výpočet el. energie pro chod stavby:

tabulka pro výpočet el. energie:

věžový jeřáb - 1ks
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Předpokládaná max. spotřeba vody Pro objekt parkovacího domu bude cca 0,17 l/s, z toho 
max. spotřeba vody pro provoz dočasného zázemí stavby bude cca 0,12 l/s a pro  

výstavbu bude 0,052 l/s. 

 

 

 

3 pracov. á 60 l/ zam /den 180 l / den

27 zamest. á 80 l/ zam /den 2160 l / den

celkem: 2340 l / den

1000 l / den

celkem: 1000 l / den

    voda pro výstavbu:

voda technologická:       

pracovníci THP:         

    voda pro provoz dočasných objetků ZS - buňkoviště:

výrobní zaměstnanci:

b) potřeba vody pro období max. provozu:

Qp 2340 2,340  m3 / den

Qd

2340 x 1,25 = 2925  l / den

2,925  m3 / den

Qh (l/s)

Qh1 = 2925 x 1,5

10 x 3600

Qp 1000 1,000  m3 / den

Qd

1000 x 1,25 = 1250  l / den

1,250  m3 / den

Qh (l/s)

Qh2 = 1250 x 1,5

10 x 3600

0,1219 + 0,0521 0,1740  l / s

průměrná spotřeba vody:

maximální potřeba vody:

= 0,1219  l / s

    voda pro provoz zázemí stavby a pro zaměstnance stavby:

l /den

max. denní potřeba vody:

Qd = Qp * kd

= 0,0521  l / s

Qh = Qh1 + Qh2

    voda potřebná pro výstavbu:

průměrná spotřeba vody: l /den

max. denní potřeba vody:

Qd = Qp * kd

maximální potřeba vody:
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b. odvodnění staveniště 

Dešťová voda na ploše ZS – Plocha ZS: 

 Dešťová voda bude odvodněna gravitačně vsakováním nebo odvodněním do stávajícího terénu 
nebo do stávajících uličních vpustí. Zhotovitel stavby je povinen v případě kontaminace vody provést 
přečistění vody např. v sedimentačních nádržích. Dále je nutné, aby zhotovitel stavby dodržoval 
závazné předpisy pro vypouštění vody do veřejné kanalizace daného správce kanalizačního řádu města 
Pardubice. Tyto opatření bude platit pro všechny fáze výstavby. 

Splašková voda: 

 V prostoru staveniště budou rovněž v souladu s postupem stavebních prací a zajištěním 
docházkové vzdálenosti použity buňky chemického WC se zajištěním pravidelného čištění a vyvážení. 
Polohu těchto buněk určí dodavatel stavby. 

c. napojení stavby na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Dopravní trasy 
 Pro realizaci stavby bude využívána veřejná silniční síť. Dopravní trasy jsou vedeny ze 
staveniště primárně na největší dopravní tepnu v blízkosti stavby, v tomto případě je komunikace I /37 
směrem na Hradec Králové nebo Chrudim. Odvozové a příjezdové trasy si zhotovitel stavby stanoví dle 
vlastních potřeb a možností. Vjezd a výjezd na staveniště je navržen do ulice U Stadionu a dále do ulice 
Slukova tř.. Trasy jsou primárně vedeny na okraj Pardubic zde se již zhotovitel rozhodně dle vlastního 
uvážení. 

Dopravní trasy 
VARIANTA A: 
Materiál ze zemních prací Zavážení nového stavebního materiálu Oblasti mimo Pardubice – 
varianta seve (I/37 – směr Hradec Králové) 
Dopravní trasy na (I/37) 
 
Ze staveniště: 
Stavba -> U Stadionu -> Slukova tř. -> K Řeporyjím -> Hradecká -> Poděbradská ->nájezd na I/37 
(směr Hradec králové) 

 
Na staveniště: 
Komunikace I/37 (ze směru Hradec Králové) -> Poděbradská -> Hradecká -> Slukova tř. -> U stadionu -
> stavba 
 
VARIANTA B: 
Materiál z demolic a zemních prací Zavážení nového stavebního materiálu Oblasti mimo Prahu – 
varianta jih (I/37 – směr Chrudim) 
Dopravní trasy na I/37 

 
Ze staveniště: 
Stavba -> U Stadionu -> Slukova tř. -> Masarykovo náměstí -> 17. Listopadu -> Jana Palacha -> 
Chrudimská -> komunikace I/37 (na oba směry) 
 

 
Na staveniště: 
Komunikace I/37 (z obou směrů) -> Chrudimská -> Jana Palacha -> 17. Listopadu ->Masarykova 
náměstí ->Slukova tř. ->U Stadionu -> stavba 
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 Výběr konkrétní betonárky, skládky pro odvoz materiálu z demolic, výkopu a trasa pro zavážení 
nového stavebního materiálu budou v kompetenci vybraného dodavatele stavby. 
Hmotnost staveništních vozidel se uvažuje, že bude dosahovat maximální povolené hmotnosti vozidel 
stanovených vyhláškou 341/2014 Sb. o schvalování způsobilosti a o technických podmínkách provozu 
vozidel na pozemních komunikacích § 37 (tj. dle typu 18 až 32t), rovněž bude odpovídat maximální 
povolené hmotnosti dle aktuálního dopravního značení. 
 Pro dopravu větších prvků, jejíž doprava bude dosahovat nadrozměrného nákladu, bude nutné 
vyřídit povolení k přepravě nadměrného nákladu, které zpoplatňováno dle zákona č. 634/2004 Sb. o 
správních poplatcích. Údaje potřebné k vydání povolení jsou stanoveny § 40 vyhlášky č.104/1997 Sb.. 
Povolování přepravy je prováděno na základě § 25 zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů. 
 Předpokládá se, že zhotovitelská firma si zajistí kvalitní logistiku přepravy a plán organizace 
výstavby, aby vozidla a technika vázaná na stavbu nezatěžovala okolí stavby. 
Rozhodující mechanismy na stavbě 
 Na stavbě se bude vyskytovat dle možností vybraného zhotovitele stavby různé mechanizmy, 
které jsou součástí stavebního procesu. Výčet níže je vypsán předpokládané mechanizmy, které se na 
stavbě mohou vyskytnout. 
 

Hlavní výstavba – výstavba parkovacího domu 

Mobilní kompresor např. Atlas Copco 

Traktor bagr – např. JCB 

Rypadlo – nakladač – např. CAT 432E 

Autojeřáb např. ČKD AD 20 

Věžový stacionární jeřáb – např. Liebherr, lokus apod. 

Nákladní automobil – střední velikost např. typ Avia 

Nákladní automobil – větší velikost např. TATRA 

Autodomíchávač – např. Swing Stetter – 9 m3 

Pumpa na beton např. M58 

Drobné nářadí (vrtačka, míchačka apod.) 

Doprava stavebního materiálu: 

Doprava stavebního materiálu 
 Odvoz stavebního materiálu a přívoz nového stavebního materiálu, betonu apod. bude probíhat 
po stávajících silničních komunikací viz bod 3.1. Nákladní automobily budou zajíždět do záboru stavby z 
ulice U Stadionu). Při nakládce a vykládce materiálu nebude omezena veřejná doprava v okolí 
staveniště vše se bude odehrávat v záboru staveniště. Stavba dočasně omezí provoz na stávajícím 
parkovišti, kde dojde k úpravě vjezdu (vjezd bude posunut) a části parkovacího stání. Nakládka a 
vykládka materiálu bude probíhat v záboru stavby – v oblasti výstavby parkovacího domu. Tento vjezd 
je zde veden jako hlavní. Na situacích je vjezd označen číslem 6a (červeně). 
 Dále zde bude možnost zřídit alternativní vjezd na stavbu (označení na výkrese 6b červeně). 
Tento vjezd / výjezd bude použit pouze pokud to bude nezbytně nutné, celá stavba se bude zásobovat 
hlavním vjezdem. 

Doprava materiálu po stavbě: 
 Horizontální a vertikální dopravu materiálu na stavbě bude zajišťovat jedem stacionární jeřáb (které budou 
umístěny v prostoru stavby dle potřeb zhotovitele stavby. Přesný typ jeřábu bude v kompetenci vybraného 
zhotovitele stavby (nebo zhotovitelů stavby). 

Vjezd na stavbu a doprava na stavbě 
Pro vjezd do prostoru stavby se předpokládá vjezd od ulice U stadionu. Jiný příjezd na stavbu 

zde není zamýšlen. Výjezd ze staveniště je plánován ve stejném místě jako vjezd tedy do ulice U 
Stadionu a dále přes ul. Slukova tř. směrem k I/37 viz bod 3.1. 
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Vnitrostaveništní doprava 

 V prostoru hlavního staveniště budou dle potřeby vybudovány vnitro staveništní komunikace (v 

tomto případě se stavba bude převážně pohybovat na zpevněných plochách v záboru stavby), další 

komunikace mohou vést v zelené ploše ty případně budou zpevněné.  

 U výjezdů ze staveniště (do ulice U Stadionu) bude zpevněná plocha komunikace využita pro 
mechanické očištění kol nákladních automobilů vyjíždějících ze staveniště. 

Napojení na zdroj vody 
Voda potřebná pro provoz dočasných objektů zařízení staveniště a pro výstavbu objektu parkovacího domu bude 
zásobována přes novou přípojku vody, která bude vedena přes ul U Stadionu Na tuto přípojku se stavba napojí 
přes vlastní podružný vodoměr pro samostatné odečítání vody. Na situaci ZOV je nápojné místo označeno jako 
NbV. 

Na staveništní přípojku bude v odběrných místech napojen vnitrostaveništní rozvod vedoucí k dočasnému 
objektu ZS - buňkoviště a k ostatním místům spotřeby vody. 

Napojení na kanalizaci 
 Napojení na kanalizaci zde bude možné z nové přípojky kanalizace, která vede přes celé 
parkoviště k novému objektu parkovacího domu. Tato přípojka je nová a bude vybudovaná v předstihu 
před stavbou. Na situaci ZOV je nápojné místo označeno jako NbK. 
Napojení na zdroj elektrické energie 
Přípojka je platná pro všechny tři etapy: 

 Elektrická energie potřebná pro výstavbu a pro provoz zařízení staveniště bude zajištěna ze 
stávající RIS na nároží ulic Slukova tř. x U Stadionu. Místo pro napojení staveništní přípojky je v situaci 
staveniště označeno symbolem NbE. Staveništní přípojka bude zakončena hlavním staveništním 
rozvaděčem, na který budou napojeny vnitrostaveništní rozvody NN vedoucí k podružným rozvaděčům 
– jednotlivým místům spotřeby elektrické energie. Odhadovaná spotřeba energie pro stavbu v 
maximálním souběhu stavebních prací bude cca 65 kW. 

 

d. vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Obecně 
 Navržená stavba bude mít vliv na okolní zástavbu a to přímým hlukem ze stavební činnosti, 

dále může lokálně docházet k částečnému omezení veřejného prostoru a to zejména provozem 

nákladních aut přes město Pardubice.  

 Delší provádění stavby může ovlivnit okolní stavby zvýšenou prašností, hlučností, na 

komunikacích přilehlých ke staveništi bude docházet k částečnému omezení veřejné dopravy (ne MHD). 

Tyto vlivy se nedají vyloučit, pouze omezit. 

 Dále je nutné, by jeřáb (při konání sportovní akce ) ukončil svoji činnost 3 hodiny před 

zahájením sportovní akce. 

 Řešení ochrany životního prostředí při výstavbě je uvedeno v bodě 10 této zprávy, omezení 

veřejného provozu na okolních komunikacích je řešeno v bodě m) této zprávy. 

Podmínky pro výstavbu 

− Stavební práce budou prováděny při sedmidenním pracovním týdnu v době od 7:00 do 18:00 
hod. Před zahájením prací je třeba provést zabezpečení veškerých funkčních inženýrských sítí 
proti poškození. 
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− V rámci dotčeného území výstavbou je nutno koordinovat dopravu a postup realizace stavebních 
prací tak, aby doprava materiálu a stavebních hmot zásadně neomezila ostatní stávající provoz 
v okolí staveniště.  

− Podzemní inženýrské sítě v prostoru staveniště musí být polohově a výškově zaměřeny a 
vyznačeny před zahájením stavby. Pokud dojde k narušení jakéhokoli podzemního vedení, musí 
být ihned zastaveny všechny práce a přivolán správce poškozeného vedení nebo zařízení!  

− Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., 
k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, dále k znečišťování pozemních 
komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím 
technického vybavení a požárním zařízením. 

− Během výstavby musí být umožněn příjezd techniky provozovatele jednotlivých inženýrských sítí 
k jejich rozvodům a zařízením. 

Doprava v průběhu stavebních prací 
 Doprava bude realizována nákladními automobily v řádu několika jednotek denně. Podstatný 
vliv externí dopravy na celkovou hlukovou imisní situaci v okolí se nepředpokládá. Lze předpokládat, že 
zvýšení celkové hlukové zátěže okolí z důvodu stavebních prací nebude nadměrné a pouze dočasné a 
nebude svými vlivy zatěžovat nejbližší zástavbu. Doprava bude probíhat při sedmidenním pracovním 
týdnu v době od 7:00 do 18:00 hod.  

 Veškeré plochy mimo vlastní prostor staveniště musí zůstat nedotčeny – neskladovat zde 
materiál, neprojíždět technikou atd., pokud se nedohodne zhotovitel s vlastníky pozemků a uživateli 
jinak a stanoví konkrétní podmínky. Stavba bude mít na okolí vliv pouze ve smyslu dočasného zvýšení 
hlučnosti a prašnosti při provádění stavby. Výrobní zařízení se ve stavbě nevyskytují. Při provádění 
stavby jsou dodavatelé povinni omezit škodlivé důsledky stavební činnosti na životní prostředí.  

Dodavatelské organizace jsou povinny provádět zejména tato opatření: 

• Pro výstavbu nasazovat stavební stroje v řádném technickém stavu, opatřené předepsanými 
kryty pro snížení hluku. 

• Provádět průběžně technické prohlídky a údržbu stavebních mechanizmů. 

• Zabezpečovat plynulou práci stavebních strojů zajištěním dostatečného počtu dopravních 
prostředků. V době nutných přestávek zastavovat motory stavebních strojů. 

• Nepřipustit provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím škodlivin ve 
výfukových plynech. 

• Maximálně omezit prašnost při stavebních pracích a dopravě. 

• Přepravovaný materiál zajistit tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, vlhčení, snížení 
rychlosti apod.). 

• Omezit pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy. 

• U vjezdů na ze staveniště na místní komunikace zabezpečit čištění kol (podvozků) dopravních 
prostředků a strojů. 

• Provádět pravidelnou kontrolu příjezdových komunikací na staveniště a nevyhnutelné znečištění 
komunikací neprodleně odstraňovat. 

• Udržovat pořádek na staveništích. Materiály ukládat odborně na vyhrazená místa. 

• Zamezit znečištění vod (ropné látky, bláto, umývárna vozidel apod.) 

• K realizaci stavby využívat jen plochy v obvodu staveniště. 

• Je samozřejmě nutné neprovádět hlučné stavební práce v noční době (22:00 až 6:00 hod). 

Koordinace s ostatními stavbami 

• Nepředpokládá se koordinace s ostatními stavbami. 
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e. ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

 Zhotovitel odstraní z plochy staveniště všechny nevhodné materiály, mezi které patří zejména 
odpadky, plasty, zbytky dřevěných materiálů, kovové předměty a konstrukce, vybourané hmoty, 
kontaminované materiály a zeminy. 
 Projektovaná stavba je navržena s cílem ochránit veřejný zájem v souladu s platnými zákony 

pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. Při provádění stavby musí být mimo jiné 

respektovány následující zásady: 

 

• musí být zajištěna stabilita nosných a pomocných konstrukcí stavby v celém průběhu výstavby 

• bezpečnost a ochrana zdraví osob ve veřejném prostoru i na staveništi 

• důsledně provádět koordinaci bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků zhotovitele i všech 
ostatních pracovníků, kteří spolupracují na staveništi 

• zajistit bezpečný příjezd a přístup dopravních prostředků na staveniště, trasy dopravy materiálů, 
zařízení i vybavení na staveništi 

• environmentální aspekty realizace výstavby, např. ochranu před škodlivými účinky hluku, vibrací, 
prašnosti, odpadového hospodářství, minimalizací potřeby energií anebo naopak ochranu před 
vlivy přírody na provozovanou stavbu 

• minimalizace spotřeby času v časovém plánu výstavby 

• respektování ochranných pásem a dalších oprávněných požadavků v okolí stavby 

• zajištění požadavků požární ochrany 

• zajištění hygienických a sociálních podmínek pro pracovníky na staveništi 

• zajištění potřebných provozních, manipulačních a skladovacích ploch pro realizaci výstavby 

• zákaz vstupu na staveniště bude označen bezpečnostními tabulkami a značkami 

• doprava stavebních a montážních materiálů bude organizována pracovníky zhotovitele s cílem 
zamezit ohrožení chodců a veřejné dopravy  

• staveniště se musí uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se 
stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému 
obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na 
pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a dále 
k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám 
nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. 

• likvidace odpadních a technologických vod ze staveniště musí být zabezpečena tak, aby toků 
nebo kanalizace ani k průniku těchto vod na cizí pozemky. 

• odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, 
aby se zabránilo zatékání do objektů, podmáčení pozemku staveniště, nenarušovala a 
neznečišťovala se odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke 
staveništi a nezpůsobilo se tak jejich znehodnocení. 

• stávající podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a stokové sítě v prostoru staveniště 
musí být polohově a výškově vyznačeny před zahájením stavby. 

• veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště při současném 
zachování jejich užívání veřejností, včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace, se 
musí po dobu společného užívání bezpečně chránit a udržovat. 

• veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště smí použít jen ve stanoveném 
nezbytném rozsahu a době. Po ukončení jejich užívání jako staveniště musí být uvedeny do 
předchozího stavu, pokud nebudou určeny k jinému využití. 

• zábory staveniště v kontaktu s pěšími budou dočasně ohrazeny tak, aby bylo zabráněno vstupu 
nepovolaných osob do jejich prostoru, typovým přenosným zábradlím v. 1,1m s dotykovou lištou 
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ve v. 20 cm nad zemí (úprava pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace) a v kontaktu 
s veřejnou dopravou budou zajištěny přechodovým značením. 

• Příčné přechody přes výkopové rýhy budou opatřeny přechodovými lávkami. Výkopy budou 
v noční době osvětleny výstražnými světly. 

Ochrana okolí staveniště 

spočívá zejména v ochraně před nadměrnými emisemi, prašností, hlukem a vibracemi a před 
znečištěním veřejných komunikací. Staveništěm stavby je vlastní ohrazený prostor. Při provádění, musí 
být splněna zejména následující bezpečnostní opatření: 

• doprava stavebních a montážních materiálů bude organizována pracovníky zhotovitele s cílem 
zamezit ohrožení veřejné a individuální dopravy 

• staveniště se musí uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se 
stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému 
obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod. Rovněž nesmí dojít k ohrožování bezpečnosti 
provozu na pozemních komunikacích, k znečišťování pozemních komunikací a ovzduší. 

• stávající podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a stokové sítě v prostoru staveniště 
musí být polohově a výškově vyznačeny před zahájením stavby 

• veřejná prostranství a pozemní komunikace pro staveniště smí vybraný zhotovitel použít jen ve 
stanoveném nezbytném rozsahu a době. Po ukončení jejich užívání jako staveniště musí být 
uvedeny do předchozího stavu, pokud nebudou určeny k jinému využití. 

Zhotovitel stavby je povinen provést opatření z hlediska ochrany veřejných a zdraví třetích osob 
pohybujících se okolo staveniště, spočívající zejména v oplocení staveniště. Stavba se nachází 
v areálu, kde nebude pohyb veřejnosti, přesto bude staveniště řádně označeno a doplněno všemi 
potřebnými údaji.  

Před zahájením prací musí zhotovitel zajistit řádné vytyčení všech podzemních vedení a 
zařízení o čemž musí být pořízen zápis do stavebního deníku. 
Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy ze stavby 
Obecně dle vyhlášek: 
 Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném venkovním 
prostoru staveb vyhověla požadavkům stanoveným v Nařízení vlády č. 227/2011 Sb. „O ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací“, kde je stanoveno, že hladina hluku ze stavební činnosti v 
chráněných venkovních prostorech staveb nepřekročí hygienický limit. 
 
Budou dodrženy pravidla omezující hlučnost při provádění stavebních prací: 

• hlučné pracovní procesy nebudou prováděny v sobotu, neděli a o svátcích 

• pro realizaci hlučných pracovních procesů bude určena pracovní doba od 8:00 do 18:00 hod 

• nebudou prováděny stavební práce v nočních hodinách 

• nejhlučnější pracovní operace budou prováděny kvalitními co nejméně hlučnými zařízeními 

• při realizaci hlučných pracovních činnostech bude prováděna vždy pouze jedna činnost 

• obyvatelé vedlejších objektů v dosahu možných hlučnějších prací budou dopředu seznámeni o 
době a délce trvání těchto prací 

• na viditelném přístupném místě bude uveden telefon na vedoucího stavby pro vyřízení 
případných připomínek 

ochrana před prašností ze stavby 
Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno:  
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a) důsledným dočištěním dopravních prostředků (nekolejových vozidel stavby) před jejich 
výjezdem na veřejnou komunikaci tak, aby splňovala podmínky §52 zákona č. 361/2000 Sb., o 
provozu na pozemních komunikacích, v platném znění; 

b) používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Při znečištění 
komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích v platném znění znečištění bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do 
původního stavu, např. použitím samosběrného vozu; 

c) uložení sypkého nákladu musí být zakryto plachtami dle §52 zák. č. 361/2000 Sb. 

ochrana inženýrských sítí 
Vodovodní řady 
Ochranná pásma vymezuje zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu (ve znění pozdějších předpisů) - §23 odst. 3 
Dimenze   OP  poznámka - na každou stranu 
do ø 500 mm vč. 1,5 m  od vnějšího líce stěny 
nad ø 500 mm  2,5 m  potrubí 
Kanalizační stoky 
Ochranná pásma vymezuje zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu (ve znění pozdějších předpisů) - §23 odst. 3 
Dimenze   OP  poznámka - na každou stranu 
do ø 500 mm vč. 1,5 m  od vnějšího líce stěny 
nad ø 500 mm  2,5 m  potrubí 
Zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 
Ochranná pásma vymezuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) 
§46 odst. 3 písmeno g) - vzdálenost 1 m. 
Podzemní elektrické vedení 
Ochranná pásma vymezuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) 
§46 odst. 5 
Napětí   OP  poznámka 
do 110 kV  1 m  po obou stranách krajního kabelu 
nad 110 kV  3 m  po obou stranách krajního kabelu 
Plynovod 
Ochranná pásma vymezuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) 
§68 odst. 3 písmeno a), b)  
Typ    OP  poznámka - svislé roviny 
STL, NTL a přípojky  1 m  na obě strany od půdorysu 
u ostatních plynovodů  
a technologických objektů 4 m  na obě strany od půdorysu 
Ochranné pásmo RRS 
Stávající zařízení je chráněno ochranným pásmem. Ochranné pásmo se zřizuje dle zákona  
č. 127/2005 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) 

Jmenovitě určené podmínky pro realizaci stavby v ochranných pásmech 
- Veškeré stávající inženýrské sítě na staveništi je nutno vytyčit před zahájením stavebních prací. 

Ponechané inženýrské sítě je nutno předepsaným způsobem chránit před poškozením. 
- Stavební práce a činnosti prováděné v ochranném pásmu inženýrské sítě je možno provádět pouze po 

předchozím souhlasu správce sítě a podle jeho podmínek. Od jednotlivých správců jsou vyžádány 
vyjadřovací dokumentace, kde se definuje jak přesně pracovat ochranném pásmu inženýrských sítí. 

- Na stávajících inženýrských sítích nesmí být budovány pozemní objekty ZS, ukládán žádný materiál ani 
odstavována vozidla a staveništní mechanismy. Povrchové znaky inženýrských sítí musí být po celou 
dobu stavby trvale přístupné. 
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- Do vzdálenosti menší než 2,5 m od STL a NTL plynovodů a přípojek nelze bez předchozího písemného 
souhlasu správce plynovodní sítě. umísťovat objekty ZS, konstrukce, maringotky, skládky stavebního a 
jiného materiálu, jeřábové dráhy, sklady a čerpací stanice PHM a hořlavin. 

- Provádění výkopových prací v ochranném pásmu podzemního vedení elektrizační soustavy a veřejného 
osvětlení, plynárenských zařízení, vodovodních řadů provádět ručně. 

- Kabelové sítě elektrizační soustavy v těsné blízkosti výkopů pro stavební konstrukce budou ručně 
obnaženy, provizorně vyvěšeny a zajištěny. 

- Případně odkryté vodovodní potrubí bude zabezpečeno proti poklesu a vybočení. 

Oplocení staveniště 
 Pozemek staveniště parkovacího domu bude proti vstupu neoprávněných osob a na ochranu 

majetku zhotovitele stavby zabezpečen dočasným staveništním oplocením Bude použito systémové 
oplocení výšky 2,0 m provedené na pevných a mobilních stojkách. Vybrané úseky, u kterých se bude 
předpokládat posun oplocení v průběhu stavby, budou provedeny systémovým oplocením na mobilních 
stojkách. Oplocení musí mít konstrukci odolnou silnému větru, které jsou v této oblasti časté. Rozsah 
oplocení je uveden na situacích ZOV. 

Vybrané úseky, u kterých se bude předpokládat posun oplocení v průběhu stavby, budou 
provedeny systémovým oplocením na mobilních stojkách.  

Ochrana stávající zeleně a půdy 
 Při provádění prací bude dodržována ČSN 83 9011 Práce s půdou, ČSN 83 9021 Výsadby 
rostlin, ČSN 83 9031 Zakládání trávníků, ČSN 83 9041 Technicko-biologická zabezpečovací opatření, 
ČSN 83 9051 Rozvojová a udržovací péče o rostliny a ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a ploch 
pro vegetaci při stavebních činnostech (náležitá ochrana dřevin v dosahu stavby po dobu výstavby před 
poškozením). 

Požadavky na související asanace 

 V rámci této stavby pravděpodobně vzniknout požadavky na asanaci okolí po stavbě. Zejména 
na stávajících komunikací, kde se předpokládá možné poškození povrchu a je třeba jej navrátit do jej 
původní podoby. 

Požadavky na demolice 

 Pro danou stavbu zde nejsou požadavky na demolice. 

Paprsky telekomunikačních spojů 
 V zájmovém území se mohou nacházet telekomunikační paprsky. Tyto paprsky (pokud se zde 
budou nacházet) je třeba ověřit zhotovitelem před zahájením stavebních prací jejich výšku a polohu, 
aby stacionární jeřáb tyto paprsky nenarušoval. 
 
 
f. maximální dočasné zábory a trvalé zábory pro staveniště 

Zábory stavby 
 Staveništěm stavby je vlastní ohrazený prostor. Při provádění, musí být splněna zejména 
následující bezpečnostní opatření: 

- zabezpečení vstupu na staveniště v době provádění prací proti vniknutí nepovolaných osob. 
Stavební zábor bude mít vstupy přes uzamykatelná vrata nebo hlídaný vstup. 

- doprava stavebních a montážních materiálů bude organizována pracovníky zhotovitele s cílem 
zamezit ohrožení chodců a veřejné dopravy 

- staveniště se musí uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se 
stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému 
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obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod. Rovněž nesmí dojít k ohrožování bezpečnosti 
provozu na pozemních komunikacích, včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace, 
dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší, vod a k omezování přístupu k přilehlým 
stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. 

- stávající podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a stokové sítě v prostoru staveniště 
musí být polohově a výškově vyznačeny před zahájením stavby 

 veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště smí vybraný 
dodavatel při současném zachování jejich užívání veřejností, včetně osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace, se musí po dobu společného užívání bezpečně chránit a udržovat. Veřejná 
prostranství a pozemní komunikace pro staveniště smí vybraný zhotovitel použít jen ve stanoveném 
nezbytném rozsahu a době. Po ukončení jejich užívání jako staveniště musí být uvedeny do 
předchozího stavu, pokud nebudou určeny k jinému využití. 
 
 
 
Zábor stavby krátkodobý: 

- je navržen pro realizaci jedné nebo několika dílčích činností (převážné pro provádění přeložek 
inženýrských sítí případně vybudování nových přípojek IS) – pro tyto přípojky je třeba 
zpracovat DIO – zajistí zhotovitel stavby 

-  
Zábory stavby dlouhodobé: 

- jsou navrženy pro realizaci hlavních bodů stavebního a montážního programu (výstavba 
parkovacího domu), zábor stavby je zobrazen z přiložené situaci ZOV 
 

- Řešené území stavby je převážně  na pozemku investora a zásadně nezasahuje do veřejného 
prostoru. 

 
Stavební dvůr 
 Předpokládá se, že vybraný zhotovitel stavby bude mít k dispozici volnou plochu u hlavní 
stavby. Případně si zhotovitelé stavby zajistí plochu pro ZS na vlastním pozemku mimo hlavní stavbu. 
Předpokládaná doba realizace stavebního programu se předpokládá cca 15-18 měsíců.  
 
Situování ploch zařízení staveniště pro jednotlivé etapy 
 Plocha pro výstavu parkovacího domu se nachází východně od pozemku 5623/2 na volné 
ploše (nyní parkoviště). V záboru stavby se bude nacházet zázemí pro stavbu, montážní a skladovací 
plocha, budou zde umístěny další prvky ZS. Dočasné deponie zeminy zde bude umístěna jižně pod 
budoucím objektem. Deponii je třeba pravidelně odvážet. 

Zázemí stavby: 
- zázemí stavby se předpokládá 1 podlažní o počtu 7 buněk nebo dle potřeb zhotovitele. Přesný 

návrh buňkoviště bude v kompetenci vybraného zhotovitele stavby a jeho zvyklostí. 

 

Zařízení staveniště mimo oblast výstavby: 
- S ohledem na prostorové možnosti v místě stavby se předpokládá, že vybraný dodavatel bude 

využívat i svou servisní základnu umístěnou mimo oblast výstavby. 

 

Stavby zařízení staveniště vyžadující ohlášení: 
Pro navrhovanou stavbu se předpokládá výstavba objektů zařízení staveniště, které by podle §104 

a §105 zákona č. 183/2006 Sb. (Stavebního zákona) bylo nutné ohlásit 
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Zařízení staveniště, skladovací plochy, komunikace stavby 

Dočasné objekty potřebné pro výstavbu 
Vybudování dočasných objektů zařízení staveniště zajistí zhotovitel stavby. Pro zabezpečení potřeb stavby 
budou na staveništi realizovány následující objekty: 
 

• Dočasný objekt ZS – Buňkoviště (7x, pří pro jednopatrové zázemí stavby) 

• Oplocení staveniště 

• Rozvod NN – staveništní rozvaděč 

• Napojení stavby na stávající vodovod 

• Staveništní komunikace a zpevněné plochy 

Skladovací a manipulační plochy pro stavbu 
 Skladovací plochy budou umístěny na volné ploše staveniště v místech, ke to bude možní viz 
přiložené situace ZOV se zakreslenými plochami pro umístění skladovacího a montážního materiálu. 
 Na staveništi řešené stavby nebude budováno žádné výrobní zařízení staveniště. Na staveništi 
nebude vyráběna betonová směs, bude zabezpečena dovozem z centrálních výroben. 
 
g. požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

  Požadavky na bezbariérové obchozí trasy pro stavbu parkovacího domu se zde 
nepředpokládají. Pro danou stavbu se nepředpokládá výstavba bezbariérových odchozích tras. Stavba 
samotná (parkovací dům) je umístěn na stávajícím parkovišti a nezasahuje do veřejného prostoru. Do 
veřejného prostoru zasahuje zábor kolem stavby a to zejména v části u ulice Slukova tř. a v ul. U 
Stadionu kde zábor bude až na hranu komunikace. 
 
Obchozí trasy: 

Chodník v části Slukova tř. – stávající chodník (blíže k budoucímu parkovišti) bude uzavřen, 
náhradní trasa povede druhým chodníkem blíže ke komunikaci v ul. Slukova – pěší vazby 
zachovány – není třeba speciálních úprav 
(viz situace ZOV – pěší vazby) 
 
Chodník v části ulice U stadionu – bude pro pěší uzavřen – náhradní trasa povede na druhé 
straně chodníku a bude vybudován provizorní přechod za vjezdem na parkoviště u sportovní 
haly - pěší vazby zachovány – není třeba speciálních úprav 
(viz situace ZOV – pěší vazby) 
 

h. maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Způsob likvidace odpadů ze stavební činnosti 
 Odpadový materiál vzniklý při bourání bude likvidován v souladu se zákonem č 541/2020 Sb. o 
odpadech, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů a na něj 
navazující vyhlášky Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a Seznam odpadů. 
 Odpad bude na staveništi tříděn, bude ukládán buď přímo na transportní vozidla, nebo do 
kontejnerů umístěných na ploše staveniště pro následný odvoz. Z hlediska posuzování vhodnosti 
odpadů k recyklaci bude postupováno v souladu s doporučeními metodického pokynu odboru odpadu 
MŽP k nakládání s odpady ze stavební činnosti a odstraňování staveb (seznam odpadů vhodných 
k úpravě recyklací obsahuje příslušného metodického pokynu MŽP). 
 Materiálové využití odpadů bude mít přednost před jejich uložením na skládku nebo jiným 
využitím odpadů. Přednostně budou odpady druhotně využity (stavební recyklace, dřevní hmota, 
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železo). Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí 
oprávněny. 
 

• stavební odpad bude v souladu se zákonem 541/2020 Sb. (katalog odpadů) tříděn a 
shromažďován odděleně podle kategorií (nebezpečný a ostatní odpad) a druhů 

• materiálově a energeticky nevyužitelné druhy odpadů ze stavby budou odstraňovány uložením 
na příslušných skládkách odpadů, nebezpečné nevyužitelné druhy odpadů budou předány 
oprávněným firmám k bezpečnému odstranění 

• jednotlivé druhy tříděného stavebního odpadu budou nabídnuty k využití provozovatelům zařízení 
na úpravu stavebního odpadu 

• vybrané druhy stavebních odpadů, jako jsou stavební suť a zemina, budou nakládány přímo na 
přepravní prostředky a vyváženy z místa vzniku do předem určených lokalit, kde budou využity, 
dočasně deponovány nebo definitivně uloženy na příslušné skládky 

• tříděný odpad bude ukládán do rozměrově vhodných kontejnerů odběratelů odpadů nebo 
stavební firmy. Vytříděný nebezpečný odpad bude ukládán do speciálních nádob dodaných jeho 
odběratelem 

• shromažďovací prostředky (nádoby) na nebezpečný odpad budou zabezpečeny tak, aby 
nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci s odpady nebo k jejich úniku do životního prostředí 

• kontejnery a nádoby na stavební odpad budou vyváženy ihned po naplnění, aby nedocházelo 
k nepříznivému estetickému nebo hygienickému dopadu na okolní prostředí 

 Po celou dobu stavby bude dodavatelem stavby vedena evidence odpadů. K předání stavby 
budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití 
na stavbě není možné. 
 Na staveništi nesmí být pálen hořlavý odpadní materiál (dřevo, asfaltová lepenka, igelit apod.). 
Vhodné skládky pro ukládání odpadu ze stavební činnosti zajistí zhotovitel stavby v rámci dodávky 
stavby. 
 
Likvidace odpadů vzniklých působením stavby 
 Vytěžená zemina bude odvážena na příslušnou skládku v souladu s předpisy o nakládání 
odpadu. Při nakládání s odpady, při jejich odstraňování, přepravě a uložení na skládku je nezbytné 
postupovat podle zákona o odpadech a souvisejících předpisů, dále podle vyhlášky o nakládání s 
komunálním a stavebním odpadem. Toto nakládání nesmí být v rozporu s programem odpadového 
hospodářství ČR. 

 Při přepravě sypkých hmot bude nutno zakrýt vozidla plachtami, aby nedošlo ke sprašování 
odpadů během transportu na skládku.  

 Informace a doklady o kvalitě odpadu, které musí dodavatel odpadu (přepravce zastupující 
vlastníka odpadu) poskytnout osobě oprávněné k provozování příslušného zařízení k nakládání s 
odpady v případě jednorázové nebo první z řady dodávek v jednom kalendářním roce, jsou následující: 

• identifikační údaje původce odpadu (název, adresa, IČ bylo-li přiděleno), 

• identifikační údaje dodavatele odpadu (název, adresa, IČ bylo-li přiděleno), 

• kód odpadu, kategorie a popis jeho vzniku, 

• protokol o odběru vzorku odpadu, jehož náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 5 vyhlášky k 
hodnocení nebezpečných vlastností odpadu, pokud přejímací podmínky budou požadovat 
informace získané pouze formou zkoušek, protokol o vlastnostech odpadu (výsledky zkoušek), 
zaměřený zejména na zjištění podmínek vylučujících odpad z nakládání v příslušném zařízení, 
ne starší než 1 rok, 

• předpokládané množství odpadu v dodávce, 
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• předpokládaná četnost dodávek odpadu shodných vlastností a předpokládané množství odpadu 
dodaného do zařízení za rok. 

 Veškerý vytěžený materiál bude průběžně odvážen na příslušné skládky dle charakteru 
materiálu. Likvidaci odpadů bude provádět firma, nebo více firem, mající pro likvidaci takovýchto odpadů 
příslušné oprávnění. 

kategorizace odpadních materiálů které se mohou vyskytnout na stavbě 
 Železobetonové prvky jakož i kusy z rozlámané betonové plochy jsou v souladu se zákonem 541/2020 

Sb. zařazeny ve skupině 17 – stavební odpady jako beton  katalog č. 17 01 01.  Kusy rozlámané živičné plochy 
jsou zařazeny rovněž ve skupině 17 jako asfaltové směsi neobsahující dehet katalog. č.  17 03 02. 

Komunální odpad jinak blíže neurčený patří v souladu se zákonem 541/2020 Sb. do skupiny 20 s katalog. 
čís. 20 03 99. 

Přehled a kategorizace odpadů vznikajících při výstavbě: 

Název odpadu Katalogové 
číslo 

Kategorie Způsob nakládání s odpadem 

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ 
VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH 
MÍST) 

17   

BETON, CIHLY, TAŠKY A KERAMIKA 17 01   

Beton 17 01 01  O Skládka nebo recyklace 

Cihly 17 01 02 O Skládka nebo recyklace 

Tašky a keramické výrobky 17 01 03 O Skládka nebo recyklace 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků obsahující nebezpečné látky 

17 01 06 N Skládka NO 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 
06 

17 01 07 O Skládka nebo recyklace 
 

DŘEVO, SKLO A PLASTY 17 02   

Dřevo 17 02 01 O Materiálové využití, nebo spalovna, 
resp. skládka 

ASFALTOVÉ SMĚSI, DEHET A VÝROBKY Z 
DEHTU 

17 03   

Asfaltové směsi obsahující dehet 17 03 01 N Spalovna NO nebo skládka NO 

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 17 03 02 O Skládka nebo recyklace 

Uhelný dehet a výrobky z dehtu 17 03 03 N Spalovna NO nebo skládka NO 

KOVY (VČETNĚ JEJICH SLITIN) 17 04   

Měď, bronz, mosaz 17 04 01 O Materiálové využití 

Hliník 17 04 02 O Materiálové využití 

Olovo 17 04 03 O Materiálové využití 

Zinek 17 04 04 O Materiálové využití 

Železo a ocel 17 04 05 O Materiálové využití 

Směsné kovy 17 04 07 O Materiálové využití 

Kovový dopad znečištěný nebezpečnými látkami 17 04 09 N Spalovna NO nebo skládka NO 

STAVEBNÍ MATERIÁL NA BÁZI SÁDRY 17 08   

Stavební materiály na bázi sádry znečištěné 
nebezpečnými látkami 

17 08 01 N Skládka NO 

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod 
číslem 17 08 01 

17 08 02 O Skládka nebo recyklace 

JINÉ STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY 17 09   

Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných 
stavebních a demoličních odpadů) obsahující 
nebezpečné látky 

17 09 03 N Spalovna NO nebo skládka NO 

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 
pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

17 09 04 O Skládka nebo recyklace 

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01  O Materiálové využití 
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Plastové obaly 15 01 02 O Materiálové využití 

Dřevěné obaly 15 01 03 O Spalovna nebo skládka 

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 
obaly těmito látkami znečištěné 

15 01 10 N Spalovna NO nebo skládka NO 

Ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 15 02 02 N Spalovna NO nebo skládka NO 

KOMUNÁLNÍ ODPADY 20   

OSTATNÍ KOMUNÁLNÍ ODPADY 20 03   

Směsný komunální odpad (odpad podobný 
komunálnímu) 

20 03 01 O Spalovna nebo skládka 

předpokládané množství odpadů ze stavební činnosti 

• komunální odpad produkovaný pracovníky:  cca 2 kg/den, což je cca 0,035 m3/den 

• obaly, zbytky stavebního materiálu a hmot:  cca 0,35 m3/den 

• Výše uvedené množství odpadu ze stavební činnosti nebude nahromaděno každý den. 

•  
Způsob přepravy odpadů a jejich uložení nebo dalšího využití, případně recyklace 
 Odpady ze stavební činnosti budou odváženy nákladními automobily, vozidla dopravující sypké 
materiály musí používat k zakrytí hmot plachty, vybouranou suť je nutno v případě zvýšené prašnosti 
zkrápět. 

 Po vytřídění budou materiály a odpad ze stavební činnosti ukládány buď přímo na transportní 

vozidla, nebo do kontejnerů umístěných na ploše staveniště pro následný odvoz. Přednostně budou 

odpady druhotně využity (stavební recykláž, dřevní hmota, železo). Materiálové využití bude mít 

přednost před jejich uložením na skládku nebo jiným využitím odpadů.  

 Odpadní materiály nevhodné pro recyklaci budou odváženy na vhodné řízené skládky. Zajištění 
skládek - viz bod 10.3 

 

i. bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Bilance zemin, deponie 
 Zemní práce se pro výstavbu objektů se předpokládají. Jejich přesná hodnota zde není 
vyčíslena – bude řešeno v další fázi projektu. Vzhledem k omezenému prostoru a v časové návaznosti 
se předpokládá, že zde nevzniknou trvalé deponie zeminy, pouze mezideponie, které budou pravidelně 
odváženy k dalšímu odbornému zpracování. Zpracovatele zeminy vybere zhotovitel stavby dle vlastních 
zkušeností. 
 
 
 
 

Realizace objektů inženýrských sítí 
Zemina vytěžená při realizaci přeložek a přípojek inženýrských sítí bude uložena podél rýhy a 

bude použita pro zpětný zásyp rýhy. V místech, kde toto nebude možné, bude vytěžená zemina uložena 
na mezideponii zeminy situované v prostoru hlavního staveniště na některé z v dané době volných 
ploch a bude použita na zpětný zásyp rýh. Zemina nevhodná pro zpětný zásyp bude bez 
mezideponování odvezena na vhodnou skládku. 

Hospodaření s ostatní zeminou 
V rámci řešené stavby budou provedeny zemní práce, ve kterých budou provedeny výkopy 

stavebních jam pro výstavbu objektů. 
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V dané etapě bude přebytečná vytěžená zemina z výkopu stavebních jam a výkopu pro 
základové konstrukce odvezena na řízenou skládku, na mezideponii umístěné na pozemcích 
stavebníka a následně pro nedostatek místa na staveništi odvezena. 

Zhotovitel stavby v rámci nabídky a dodávky stavby navrhne a zajistí skládku k dalšímu použití 
na stavbě nevhodné nebo přebytečné vytěžené zeminy, vybourané suti nevhodné k druhotnému využití.  

V případě potřeby dovozu vhodného materiálu pro zásyp kolem objektů a zásyp rýh inženýrských 
sítí zajistí zdroj tohoto materiálu dodavatel v rámci dodávky stavby. 

Zhotovitel stavby rovněž zajistí odvoz materiálů vhodných k recyklaci vč. odběru těchto materiálů 
v recyklačním středisku. 

Požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Zhotovitel stavby rovněž zajistí odvoz materiálů vhodných k recyklaci vč. odběru těchto materiálů 

v recyklačním středisku. Odpadový materiál ze stavební činnosti bude odvážen na vhodnou skládku, 

kterou zajistí zhotovitel v rámci své dodávky stavby. Betonová směs bude na stavbu dovážena 

z centrální betonárky. 

 

 

j. ochrana životního prostředí při výstavbě 

Obecně 
 Ochranu životního prostředí (někdy označovanou jako environment) lze v daných souvislostech 
vyložit jako vztah mezi stavbou v průběhu výstavby i užívání a vnějším (přírodním) prostředím, tj. 
působením výstavby a provozované stavby na přírodní okolí např. emisemi či odpady. 
 V oblasti ochrany životního prostředí zadavatel a zhotovitel stavby při realizaci všech činností 
na staveništi postupuje s maximální šetrností k životnímu prostředí a dodržuje příslušné právní předpisy 
v platném znění, zejména: 

• zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů, 

• zákon č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů, 

• zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (zejména § 7-8 
 o ochraně a kácení dřevin), 

• nařízení vlády č.9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska 
 emisí hluku ve znění pozdějších předpisů, 

• zákon č.541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů (zejména o evidenci o 
 nakládání s odpady a typech nebezpečných odpadů např. oleje, maziva, baterie, 
 azbest), 

• zákon č.350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích ve znění pozdějších 
 předpisů, 

• vyhláška MMR č.20/2012 Sb. o technických požadavcích na stavby, 

• nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 

• zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů (zejména jde o 
 definici chráněného venkovního prostoru a chráněného venkovního prostoru staveb) 

ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny 
Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových 

plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu 
vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na 
nejmenší možnou míru, provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů. 
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Ochrana proti znečišťování komunikací  
Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování 

veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí apod. Případné znečištění veřejných 
komunikací musí být pravidelně odstraňováno. Vozidla dopravující sypké materiály musí používat k 
zakrytí hmot plachty, vybouranou suť je nutno v případě zvýšené prašnosti zkrápět. 

V prostoru staveniště bude u výjezdů ze staveniště vyznačena plocha pro mechanické očištění 
kol ze staveniště vyjíždějících vozidel. Na této ploše bude prováděna kontrola čistoty vozidel 
vyjíždějících ze staveniště, v případě potřeby bude provedeno mechanické očištění vozidel vyjíždějících 
ze staveniště. Výše uvedené plochy jsou zakresleny v situacích staveniště. 

Zhotovitel stavby zajistí techniku (kropící vůz a vozidlo s kartáči na čištění komunikací), která 
v případě potřeby bude odstraňovat nečistoty z veřejných komunikací a skrápět vnitrostaveništní 
komunikace. 

Vnitrostaveništní manipulační plochy budou pravidelně čištěny, v případě tvorby prachu 
zkrápěny. 

V průběhu výstavby nebudou provozovány žádné významnější stacionární zdroje znečištění 
ovzduší prachem. Z hlediska kategorizace zdrojů budou provozovány pouze malé zdroje.   

Dočasné malé plošné zdroje znečištění ovzduší (skládky stavebních materiálů, mezideponie 
sypkých materiálů apod.) se budou v prostoru staveniště vyskytovat v průběhu výstavby ve značně 
omezené míře. Vliv těchto zdrojů na kvalitu ovzduší však bude s ohledem na předpokládaný rozsah 
prací zanedbatelný a časově omezený. 

 
Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod 

Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným 
způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Jedná se zejména o vhodný 
způsob odvádění dešťových vod ze stavební jámy, provozních, výrobních a skladovacích ploch 
staveniště. Do volného terénu, kde bude vsakována, může být vypouštěna voda po předchozím usazení 
kalů v sedimentační jímce umístěné v prostoru staveniště.  

Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmáčení 
povrchů ploch staveniště. 

Použité stavební mechanismy budou zajištěny tak, aby nedošlo ke znečištění území ropnými 
látkami. 

Zásady nejen pro provoz stavební mechanizace z hlediska ochrany vod 
 Projekčním základem pro ochranu vod ve stupni pro stavební povolení stavby slouží havarijní 
plán. Vzhledem k rozsahu stavby tento plán není zhotovován jako samostatná dokumentace, ale 
v rámci ZOV je věnována této problematice pouze tato kapitola. 
 Níže uvedený text slouží k prevenci úniku závadných látek do vod a současně připravuje uživatele těchto 
látek na případ havárie. 

 Tyto ustanovení vychází ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů s vyhláškou č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a novele z roku 
2011 vyhláškou 175/2011 s cílem stanovit možná rizika úniku závadných látek do povrchových a podzemních vod 
a kanalizace. 

Jednotlivé body z hlediska ochrany vody při výstavbě: 

• Při demolici objektu musí být všechny stávající přípojky inženýrských sítí odborně odpojeny a zaslepeny 
tak, aby nedošlo ke kontaminaci s nebezpečnými látkami ze stavby 

• Vjezd na stavební dvůr bude umožněn pouze té mechanizaci, strojům a jiných motorových vozidel, které 
budou v bezvadném technickém stavu, aby nedocházelo k únikům PHM či jiných ropných látek 

• Pokud bude na stavbě umístěna mobilní elektrocentrála, Diesel agregát bude muset být umístěn do vany, 
aby bylo zamezeno úkapům ze stroje a následné kontaminaci okolí 
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• Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu staveniště vhodným způsobem 
zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Jedná se zejména o vhodný způsob 
odvádění dešťových vod z provozních, výrobních a skladovacích ploch staveniště. 

• Každou havárii s ropnými produkty je dodavatel stavby povinen nahlásit na: 
 

- Hasičský záchranný sbor případně na drážní hasičský sbor (IZS) 
- Správce toku 
- Police ČR 
- Českou inspekci životního prostředí, ochrana vod 

Preventivní opatření na stavbě proti únikům ropných látek 
• Výstavba nepředstavuje významnější nebezpečí pro kvalitu podzemních vod.  

• Skladování látek nebezpečných vodám při realizaci stavby a shromažďování nebezpečných odpadů v 
průběhu výstavby se vzhledem k malé míře strojní mechanizace nepředpokládá, pokud ano, bude se 
provádět v souladu se stávajícími předpisy. 

• Skladování těchto látek a odpadů mimo označené prostory bude příslušnými provozními předpisy přísně 
zakázáno. 

• Mytí motorových vozidel je dovoleno jen na plochách, jejíž odtok je vybaven předčišťovacím zařízením 

• Na plochách zařízení staveniště nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně zásob PHM, olejů či 
mazadel pro stavební mechanismy 

• Stavební mechanismy budou dostatečně vybaveny množstvím sanačních prostředků pro případnou 
likvidaci úniku ropných látek 

• Stavební mechanizace se bude v době nečinnosti stavby odstavovat pouze na předem určená a 
vyznačená místa, které bude chráněno před případnými úniky (či úkapy) ropných látek do okolí 

• Na tomto chráněném místě bude docházet k jejich průběžné kontrole, či případně doplnění PHM, olejů 
nebo mazadel 

• Pracovníci stavby budou seznámení se zásadami havarijního zabezpečení a s postupem při úniku 
ropných látek do okolí 

Hlášení havárie 
 Hlavním předpisem, podle něhož je zapotřebí v této věci postupovat, je Nařízení vlády č. 362 / 
2005 Sb., včetně souvisejících předpisů a norem. 
 
 Každý, kdo zachází s ropnými či jinými chemickými látkami, které mohou ohrozit kvalitu 
povrchových a podzemních vod, je povinen dbát předpisů a norem stanovujících za jakých podmínek 
lze s takovými látkami manipulovat. 
 
 Protože se jedná ve smyslu vyhlášky č. 450/2005 Sb. o látky závadné a tudíž vodám škodlivé, 
je povinnost skladovat je a manipulovat s nimi tak, aby nedošlo k jejich vznícení či úniku do terénu a do 
toku a tím k znečištění a ohrožení jakosti vod. Vedoucí provozů a pracovišť, kde se s těmito látkami 
pracuje nebo s nimi manipuluje, odpovídají za dodržení správného skladování, manipulaci a výdej 
skladovaných látek. 
 
 Všem pracovníkům musí být zdůrazněna povinnost sdělit každou zjištěnou závadu, která by 
mohla ohrozit ochranu vod, požární bezpečnost či ochranu zdraví. Při provádění stavebních prací nelze 
stoprocentně vyloučit možnost havárie spojené s únikem škodlivých látek do půdy nebo do vodního 
toku. Před zahájením výstavby bude provádějící firmou do tohoto havarijního plánu doložen seznam 
stanovišť s ropnými látkami, tj. přesně vymezená místa s označením odpovědné osoby a množství látky 
v litrech. Každý provoz, kde je možná kontaminace závadnými látkami, bude mít vymezený prostor 
přímo na staveništi, kde bude trvale k dispozici sorbent zachycující uniklé závadné látky - dál jen RL, 
lopata, smeták, zátky různých velikostí, nádoba na sebrané závadné látky (z materiálu vyhovujícího 
ukládání RL), materiál pro odstraňování RL z hladiny toku a eventuálně další pomůcky dle skutečné 
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potřeby. 
 
 Kdo způsobí nebo zjisti havárii, je povinen ji neprodleně hlásit Hasičskému záchrannému sboru 
České republiky nebo jednotkám požární ochrany nebo Policii České republiky, případně správci povodí 
a Správy chráněné krajinné oblasti. 
 Hasičský záchranný sbor ČR, Policie ČR a správce povodí jsou povinni neprodleně informovat 
o jim nahlášené havárii příslušný vodoprávní úřad. 

Telefonické kontakty na: 

• HZS:         150 
• Policie ČR        158 
• Vodoprávní úřad:       495 707 650 
• Česká inspekce životního prostředí, odd. ochrany vod  731 405 133 

 
Posouzení rozsahu havárie, příčin a důsledků 

 Posouzení rozsahu varovného stavu či havárie definuje na stavbě autorský dozor po konzultaci 
se stavebním dozorem stavby přímo na místě. 

Likvidace havarijního úniku RL na volné prostranství a do půdy 

 Pracovník, který zpozoruje nebo způsobí únik ropných látek, provede ihned opatření k 
odstranění příčiny úniku. Podle potřeby přivolá přiměřený počet dalších pracovníků. Zejména je třeba: 
 

• rychlá analýza havárie, identifikace a kvantifikace rizik, navržení krátkodobých 
 (okamžitých) opatření k likvidaci havárie 
• rychlá eliminace zdroje znečištění (pokud je stále aktivní) 
• zabránit dalšímu vytékání ropných látek, např. uzavřením otvorů, klíny či zátkami, 
 zachycením vytékajících ropných produktů do nádob, eventuálně zamezením úniku do 
 toku přehrazením, 
• provést posyp RL absorpčními materiály (uvedeno dále), 
• havárii uvědomit svého vedoucího, který dále ihned uvědomí vodohospodáře firmy, 
 ostatní odpovědné osoby a ředitele firmy a osoby 
• volné ropné látky sesbírat do nádob společně zlikvidovat dle bodu e), 
• po vsáknutí RL do absorpčních materiálů provést jejich likvidaci spálením v souladu 
 se zákonem č. 201/2012 Sb (o ochraně ovzduší). včetně souvisejících platných 
 předpisů a  norem, 
• stanovit rozsah kontaminace zeminy a tento rozsah posoudit podle souboru 
 normativních hodnot přípustné kontaminace zeminy 
• navržení dlouhodobých sanačních opatření 
• zahájení sanace podzemní vody a zeminy 

Ochrana proti oslňování ze stavby 
Dodavatel je povinen instalovat na staveništi takové osvětlení staveniště, které nebude oslňovat 

okolí staveniště, zejména okolní domy. Jedná se zejména o vhodné nasměrování svítidel umístěných 
na věži věžových jeřábů tak, aby osvětloval pouze prostor staveniště. Na staveništi nebudou mimo 
věžové jeřáby používány mechanismy, které by svými rozměry způsobovaly zastínění okolních staveb. 

Podmínky pro odstavení stavební mechanizace v prostoru stavby 
Pro zamezení nebo v maximální míře omezení možnosti znečištění podzemních a povrchových 

vod v   

− Stavební mechanismy budou odstavovány v prostoru staveniště na k tomu určené náležitě zpevněné 
ploše. 

− Na staveništi nebude zřizována čerpací stanice PHM. PHM do stavebních strojů budou na staveništi 
doplňovány z kanystrů. 
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− Zhotovitel stavby je zodpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku. 

− Po dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla a stavební mechanismy, 
které splňují příslušné emisní limity na základě platné legislativy pro mobilní zdroje. 

− Použité mechanismy budou povinně vybaveny prostředky k zachycení příp. úkapů či úniků olejů a 
ropných látek do terénu. 

− Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, povrchových a 
podzemních vod cizorodými látkami. 

− Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci případného úniku ropných látek, např. stacionární 
havarijní sadou PROPACK 280 (PROBOX). 

− Jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno. 

−  
 

stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 

bezpečnoti a ochrany zdraví 

Právní předpisy a bezpečnosti při výstavbě 
 Během výstavby i užívání musí být zajištěna bezpečnost a hygiena práce co nejdůslednějším 
dodržováním právních a ostatních předpisů v této oblasti. 

 
 Při výstavbě, montáži, provozu a užívání stavby nebo zařízení musí být respektovány platné 
právní předpisy, zákonná ustanovení, vyhlášky a další právní předpisy včetně technických norem a 
doporučení k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), které se týkají projektované 
stavby nebo zařízení. 

 
 Technická dokumentace pro výrobu, přestavbu, montáž, provoz, údržbu a opravy strojů a 
technických zařízení, jakož i technické dokumentace technologií musí obsahovat požadavky na zajištění 
bezpečnosti práce včetně zásad kontrol, zkoušek a revizí. 
 
 Projekt je zpracován v souladu s obecnými předpisy o bezpečnosti práce, na které se odvolává, 
a s kmenovou normou (nebo normami) dotčeného oboru činnosti. 
 

k. Bezpečnost a zdraví při práci 
 Během výstavby i užívání musí být zajištěna bezpečnost a hygiena práce co nejdůslednějším 
dodržováním právních a ostatních předpisů v této oblasti. 

 
 Při výstavbě, montáži, provozu a užívání stavby nebo zařízení musí být respektovány platné 
právní předpisy, zákonná ustanovení, vyhlášky a další právní předpisy včetně technických norem a 
doporučení k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), které se týkají projektované 
stavby nebo zařízení. 

 
 Technická dokumentace pro výrobu, přestavbu, montáž, provoz, údržbu a opravy strojů a 
technických zařízení, jakož i technické dokumentace technologií musí obsahovat požadavky na zajištění 
bezpečnosti práce včetně zásad kontrol, zkoušek a revizí. 
 
 Projekt je zpracován v souladu s obecnými předpisy o bezpečnosti práce, na které se odvolává, 
a s kmenovou normou (nebo normami) dotčeného oboru činnosti. 
 

Bezpečnost při výstavbě: 
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 Pracovníci musí být s předpisy k zajištění bezpečnosti práce seznámeni prokazatelně, alespoň 
v rozsahu potřebném pro prováděné práce. Při výstavbě, bourání a demontáži musí být dodržen 
technologický postup montáže zpracovaný  
 
dodavatelskou organizací, jedná se zejména o: 

• používání vhodných montážních prostředků  

• používání ochranných pracovních prostředků a vybavení 

• dodržování bezpečnostních předpisů ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na 
pracovní prostředí.  

• v montážním prostoru není přípustné provádět jiné činnosti bez souhlasu vedoucího montáže 

• před zahájením výkopových prací musí být podzemní vedení vytýčena a zřetelně vyznačena 
správcem a v průběhu prací je nutné toto označení udržovat, případně musí provedeno odstavení 
nebo vypnutí dotčeného vedení 

• v prostorách, kde jsou umístěny rozváděče a el. zařízení musí být veškerá zařízení a provedení 
prací řešeno tak, aby byla zaručena maximální bezpečnost a ochrana zdraví a majetku. 

Bezpečnost při provozu: 

 Pracovníci musí být vybaveni dle charakteru pracoviště předepsanými pracovními a ochrannými 
prostředky. 
 Provozovat zařízení smějí pouze osoby k tomu určené a vyškolené. Provozovatel zařízení 
vypracuje místní bezpečnostní předpisy pro užívání zařízení. Pracovníci montážní organizace musí být 
o těchto předpisech prokazatelně školeni. 

Předpisy a normy: 

 Při montáži, demontáži a provozu zařízení musí být respektovány platné právní předpisy, 
vyhlášky a normy k zajištění BOZP, které se týkají projektovaného stavebního objektu. 
 
Přehled základních předpisů: 

• Vyhláška MSV č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů  

• Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce v platném znění 

• Vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k 
zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění 

• Zákon č. 133/1985 Sb. České národní rady o požární ochraně v platném znění 

• Sdělení FMZV č. 433/1991 Sb., o sjednání Úmluvy o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví (č.167)  

• Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě v platném znění 

• Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 
v platném znění 

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění  

• Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění 

• Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 
dozoru (vyhláška o požární prevenci) v platném znění 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí v platném znění 

• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 

• Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky 
v platném znění 

• Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které 
je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 

• Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty 
ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění 
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biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, v platném 
znění 

• Zákon č.500/2004 – správní řád v platném znění 

• Nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

• Zákon 251/2005 Sb. o inspekci práce, v platném znění 

• Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• Zákon č. 262/2006 Sb. - zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
v platném znění 

• Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území v platném znění 

• Vyhláška č. 503/2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 
v platném znění 

• Nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích v platném znění 

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění 

• Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb v platném znění 
• Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby v platném znění 

• Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb 

• Vyhláška č. 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do 

tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických 

zařízeních) 

• Nařízení vlády č.201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu v platném 

znění 

• Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném 
znění  

• Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů 
(chemický zákon) v platném znění 

• zákon 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních 
službách) v platném znění 

• Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách v platném znění 

• Vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách v platném znění 

• Nařízení vlády č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením 

• Nařízení vlády č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání 
v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh 

• Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

• Nařízení vlády č. 63/2018 Sb. o zrušení některých nařízení vlády v oblasti technických požadavků na 
výrobky 

•  

Plán bezpečnosti a zdraví a koordinátor stavby 
 Pro organizaci výstavby je zadavatel a zhotovitel stavby mimo jiné povinen dodržovat při všech 
úkonech, které souvisejí s bezpečností a ochranou zdraví při práci, postupy v souladu se Zákonem 
č.225/2012 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a navazujícími 
nařízeními vlády, především ve vytvoření správných podmínek pro dodržení příslušných předpisů, na 
staveništi i při ochraně veřejnosti. Zejména se jedná o dodržení požadavků na pracoviště a pracovní 
prostředí, výrobní a pracovní prostředky a zařízení, organizaci práce a pracovní postupy. Musí provést 
opatření vedoucí k předcházení ohrožení života a zdraví. Ve znění pozdějších předpisů. 
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 Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel 
stavby povinen zajistit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
(dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci a to jak 
ve fázi přípravy, tak ve fázi jeho realizace. 

 Pracovníci dodavatelských organizací musí být o bezpečnostních předpisech prokazatelně 
seznámeni a proškoleni. 

 Přesný výpis Zákonů, Vyhlášek a Norem řešící problematiku BOZP bude součástí Plánu BOZP, 
který zajistí Zhotovitel stavby. 
 

l. úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,S 
tavbou nevznikají požadavky na úpravu staveniště a okolí pro osoby s omezenou schopností pohybu 
a orientace. Výstavbou nebudou dotčeny stavby určené pro bezbariérové užívání. Při zásobování 
staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. Stavbou nebudou vznikat zvláštní 
dopravně inženýrská opatření. 

 
m. stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy během výstavby 

(přepravní a přístupové trasy, komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), opatření proti účinkům 

vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Omezení provozu na veřejných komunikací 
Staveništní doprava bude vedena po stávajících veřejných komunikacích, provozem stavby nedojde 

k  omezení provozu na veřejných komunikacích – dopravních trasách.  

K částečnému omezení provozu dojde v prostoru ulice U Stadionu v místě napojení vjezdů na staveniště. 
Před výjezdy ze staveniště bude na komunikaci ulice Zásadská osazeno dočasné dopravní značení upozorňující 
řidiče na výjezd vozidel stavby, v obou směrech bude osazena dopravní značka IP 22 s textem „POZOR, VÝJEZD 
VOZIDEL STAVBY“. Před výjezdy bude na staveništní komunikaci na straně staveniště osazena dopravní značka 
P06 – STŮJ, DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ“. 

Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Dočasná úprava dopravního režimu bude řešena samostatnou dokumentací DIO, tuto dokumentaci zajistí 

dodavatel stavby.  

Dopravně inženýrské rozhodnutí potřebné pro případné dopravní omezení projedná dodavatel stavby sám 
v rámci své výrobní přípravy stavby s nezbytnou návazností na harmonogram prací. Dodavatel stavby rovněž zajistí 
v případě potřeby vypracování dokumentace dočasného značení pro vydání DIR. Nákladní automobily dodavatele 
musí respektovat parametry a stav použitých komunikací (tonáž, rychlost  atd. ). 

 
m. Speciální podmínky stavby při provádění stavebních prací 

Práce ve výškách 
 Za práci ve výšce nad volnou hloubkou se považuje pohyb pracovníka, při kterém je ohrožen 
pádem z výšky do hloubky, propadnutím nebo sesutím. Zajištění proti pádu se považuje od výšky 1,5 m 
a v případě, že se jedná o pracoviště nebo komunikaci nad vodou nebo jinými látkami, kde hrozí 
nebezpečí ohrožení zdraví vždy, nezávisle na výšce. 
 Zajištění proti pádu se provádí na stavbě podle charakteru práce, buď kolektivním, nebo 
osobním zajištěním. Kolektivní zajištění je zabezpečeno především ochranou nebo záchytnou 
konstrukcí, jako např. zábradlí, ochranná ohrazení, lešení, poklopy, záchytné lešení, záchytné sítě. Na 
stavbě se používá přenosné kolektivní zajištění. 
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 Při práci na souvislých plochách ve výšce nemusí být zajišťována proti pracovníkům na volném 
okraji popř. proti jejich propadnutí celá plocha, ale jen plocha (prostor, místo práce), kde se pracuje, 
včetně přístupových komunikací. 
 Konstrukce kolektivního zajištění musí přesahovat krajní polohy pracovní plochy o 1,5 m na 
každou stranu. Jako vymezení pracovní plochy ve směru do plochy souvislé lze použít zábranu. 
 Na plochách se sklonem nad 10o musí být kolektivní zajištění i podél hrany pádu ve směru 
sklonu. 
 Současně s postupem prací do výšky se musí ihned zakrývat všechny vzniklé otvory a 
prohlubně půdorysného rozměru kratší strany nebo průměru nad 0,25 m, především poklopy, 
zajištěnými proti posunutí nebo je zabezpečit jinou ochrannou konstrukcí. 
 
Kolektivní zajištění 
 Ochranné a záchytné konstrukce (ochranné zábradlí, ochranné ohrazení, lešení, poklopy, 
záchytné ohrazení, záchytné lešení, záchytné sítě) musí být dostatečně pevné a odolné vůči vnějším 
silám a nepříznivým vlivům a upevněny tak, aby bezpečně unesly předpokládané namáhání. Jejich 
únosnost musí být prokázána statistickým výpočtem nebo jiným závazným podkladem. 
 
Konstrukce pro práci ve výškách (lešení) 
Základní konstrukční požadavky na lešení: 

• konstrukce každého lešení musí být technicky dokumentována 

• musí být navržena a provedena tak, aby tvořila prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu i 
celkovému vybočení nebo proti posunutí 

• u konstrukcí pojízdných a volně stojících lešení se jejich stabilita zajišťuje vhodnou volbou 
rozměrů základny v poměru k výšce lešení, nebo použitím přídavné zátěže v dolní části lešení 

• je-li lešenová konstrukce opatřena z vnější pohledové strany síťovinou nebo plachtovinou, musí 
být posouzena na působení větru (zhuštění systému kotvení u sítí na dvojnásobek) 

• podchodová výška mezi podlahami musí být nejméně 1,9 m a šířka podlahy nejméně 60 cm 

• mezery mezi podlahovými prvky smějí být nejvýše 2,5 cm, výjimečně 6 cm v místech svislých 
nosných prvků. Podlahy mohou mít výstupky do 3 cm, u nároží lešení do 5 cm 

• nejmenší tloušťka prken používaných na podlahu lešení je 2,4cm 

• výška zábradlí je nejméně 1,1 m a výška zarážky 15 cm 

• zábradlí u vnitřních okrajů podlah se nemusí provádět, pokud mezera mezi podlahovou a 
přilehlou stěnou je menší než 25 cm 

• výstupy do jednotlivých pater lešení nesmí být nad sebou. Žebříky musí přesahovat horní podlahu 
nejméně o 1,1 m a otvory v podlaze, umožňující výstup nebo sestup musí mít rozměry nejméně 
50 x 60 cm 

• podchodové výšky pro chodce u lešení musí být minimálně 2,1 m¨ 
Montáž a demontáž lešení – základní požadavky 

• montáž a demontáž lešení mohou provádět pouze pracovníci, kteří jsou odborně a zdravotně 
způsobilí a mají platný lešenářský průkaz a platnou lékařskou prohlídku 

• pro montáž, demontáž a přemisťování lešení musí být předem určen technologický postup 

• při montáži a demontáži lešení musí být v každé fázi zajištěna stabilita a tuhost konstrukce lešení 

• demontované části lešení se nesmí shazovat na zem 

• pracovníci musí používat stanovené OOPP, zvláště ochranné přilby a vhodné prostředky 
osobního zabezpečení (bezpečnostní pás, postroj ….) 

Používání, provoz a prohlídky lešení 

• provoz na lešení může být zahájen až po jeho úplném dokončení, vybavení a vystrojení podle 
dokumentace 
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• před zahájením provozu musí být lešení předáno. Předání a převzetí se uskutečňuje odbornou 
prohlídkou a výsledek musí být zapsán ve stavebním deníku 

• lešení se smí používat pouze k účelům, pro které bylo projektováno, předáno a převzato do 
užívání 

• konstrukce lešení musí být neustále udržovány tak, aby mohly bezpečně plnit funkci, pro kterou 
byly zřízeny 

• lešeňová konstrukce musí být každý měsíc odborně prohlédnuta. Tento termín se zkracuje na 14 
dnů u lešení speciálních (pojízdná, zavěšená) nebo u lešení vystavených účinkům okolí (vibrace) 

Osobní zajištění 
Osobní zajištění pracovníků při pracích ve výškách a nad volnou hloubkou se musí použít v případech, 
kdy nelze použít kolektivního zajištění. 
Prostředky osobního zajištění proti pádu jsou zejména 

• bezpečnostní lano 

• bezpečnostní pás 

• bezpečnostní postroj 
 Prostředky osobního zajištění musí svými parametry odpovídat požadavkům právních předpisů, 
případně musí být k používání schváleny státní zkušebnou. 
 Použití konkrétního osobního zajištění stanoví technologický postup popř. podle povahy 
prováděných prací odpovědný pracovník. 
 Místo uchycení osobního zajištění je stanoveno v pracovním nebo technologickém postupu. 
V jednodušších případech je místo uchycení stanoveno odpovědným pracovníkem. 
 Prostředky osobního zajištění se kontrolují před a po každém použití. Prostředky osobního 
zajištění musí být pravidelné prohlíženy a zkoušeny nejméně jedenkrát za dva roky, pokud právní 
předpisy nestanoví jinak. Funkční zkoušku osobního zajištění je nutno vykonat po každé mimořádné 
události (zachycení pádu pracovníka, extrémní namáhání apod.). Pracovník je povinen se vizuálně 
přesvědčit před každým použitím prostředků osobního zajištění o jejich kompletnosti, 
provozuschopnosti a bezzávadném stavu. Při použití prostředků osobního zajištění musí být místa 
upevnění (ukotvení) stanovena tak, aby umožňovala jejich bezpečné zajištění a upevnění po celou dobu 
činnosti v místě ohrožení. Délka pádu při použití bezpečnostního pásu může být nejvíce 0,6m. Při 
použití bezpečnostního postroje bez tlumiče pádové energie může být délka pádu nejvíce 1,5 m, 
s použitím tlumiče pádové energie nejvíce 4,0 m. 
 Při přesunu na jiné místo upevnění (ukotvení) musí být pracovník stále zabezpečen osobním 
zajištěním. Vhodný prostředek osobního zajištění a místo jeho upevnění (ukotvení) je povinen určit 
zpracovatel technologického nebo pracovního postupu. Pokud se jedná o jednoduché práce, pro které 
není třeba vypracovat technologický postup, nebo o situace, které nemohly být v technologickém nebo 
pracovním postupu zohledněny, určí místo upevnění případně vhodný prostředek, osobního zajištění 
pracovník, který práce ve výškách řídí. Místo upevnění (ukotvení) musí odolat ve směru pádu minimálně 
statické síle 15 kN. 
 Osobnímu zajištění pracovníků při pracích ve výškách, při výstupu nebo sestupu se nesmí 
používat lanových smyček, uzlů nebo úvazů na lanech, pokud se nejedná o použití horolezecké 
(speleologické) techniky nebo techniky průmyslového lezectví a k tomu účelu vyrobených a 
používaných pomůcek, přípravků a prostředků. Horolezeckou (speleologickou) techniku mohou 
používat pouze pracovníci mající horolezeckou (speleologickou) kvalifikaci. 
Zajištění proti pádu předmětů a materiálů 
 Materiál, nářadí a pomůcky musí být uloženy, případně skladovány ve výškách tak, aby byly po 
celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození větrem během práce i po jejím 
ukončení. Pracovní nářadí je zakázáno zavěšovat na části oděvu, pokud k tomu není upraven nebo 
pracovník nepoužije vhodné výstroje. Konstrukce pro práce ve výškách se nesmí přetěžovat. Hmotnost 
materiálu, zařízení pomůcek, nářadí včetně počtu osob nesmí přesahovat povolené normové nahodilé 
zatížení konstrukce. 
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Zajištění pod místem práce ve výšce a jeho okolí 
 Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny, aby nedošlo k ohrožení 
pracovníků a zájmu jiných osob. Za bezpečné zajištění ohrožených prostorů lze považovat: 

• vyloučení provozu 

• použití ochranné konstrukce v úrovni práce ve výšce nebo použití záchytné konstrukce 

• ohrazení dvou-tyčovým zábradlím minimální výšky 1,1 m s tyčemi upevněnými na nosných 
sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro krátkodobé práce s jednoduchým nářadím a pracovními 
pomůckami, pokud nepřesáhnou pracovní rozsah jedné směny, postačí vymezit ohrožený prostor 
jednotkovým zábradlím, popř. lanem upevněným ve výšce 1,1 m 

• střežení prostoru určeným odpovědným pracovníkem (pracovníky) po celou dobu ohrožení 
 Ochranné pásmo, vymezující ohrazením ohrožený prostor, musí mít šířku od okraje pracoviště 
nebo pracovní podlahy nejméně: 

• 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m včetně 

• 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m včetně 

• 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m včetně 

• 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m 
 Při práci na plochách se sklonem větším než 25o se zvětšuje každé pásmo 0,5 m. Šířka pásma 
se vytyčuje od paty kolmice, která prochází vnější hranou volného okraje místa práce na výšce. 
V místech dopravy materiálu do výšky pomocí kladek (ručně nebo strojně) se rozšiřuje ochranné pásmo 
o 1 m na všechny strany od půdorysného profilu dopravovaného břemene. U vysokých objektů (věže, 
tovární komíny, televizní a rozhlasové vysílače, vodojemy, meteorologické stožáry apod.) se vymezuje 
ochranné pásmo po celém obvodu. 

Konstrukce ke zvyšování místa práce 

Při postupu prací do výšky se musí místo práce i úroveň pracoviště zvyšovat tak, aby pracovníci 
mohli pracovat bezpečně, vzájemně se neohrožovali a mohli pracovat v obvyklé pracovní výšce. Za 
obvyklou pracovní výšku se považuje u těžkých prací (zdění z cihel a tvárnic, manipulace s břemeny, 
těžším nářadím apod.) práce do výšky 2,0 m nad úrovní pracovní podlahy. Žebříky se nesmí používat 
jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení, s výjimkou lešeňových žebříků. Ke zvyšování místa 
práce nebo k výstupu se nesmí používat labilní předměty určené k jinému použití (vědra, sudy, 
bezpečnostní sítě apod.). 

Předání a převzetí konstrukcí 

Všechny konstrukce pro práce ve výškách lze předat do užívání jen po jejich úplném dokončení 
a vybavení. O předání a převzetí konstrukce do užívání se provede zápis do stavebního deníku nebo do 
jiného provozního dokladu. 

Zápis do stavebního deníku nebo do jiného provozního dokladu se nevyžaduje u: 

• normalizovaných nebo typizovaných lehkých pracovních lešení stabilních o výšce 
pracovní podlahy do 1,5 m 

• jednomístných sedaček 

• pohyblivých pracovních plošin, pokud nebyly při přemísťování na jiné pracoviště 
demontovány jejich nosné části, přičemž za demontáž se nepovažuje úprava nosných 
částí do přepravní polohy 

 

Práce nad sebou 

 Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, pokud se bez nich z pracovně-technických 
důvodů nelze obejít. Pod místy vytahování, zvedání a spouštění materiálu musí být zajištěn dostatečný 
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volný prostor pro manipulaci s materiálem. Po celou dobu těchto prací musí být do ohroženého prostoru 
zamezen přístup pracovníkům, kteří nejsou pro tyto práce určeni. 

Shazování předmětů a materiálů 

 Shazování předmětů, zbytků stavebních hmot a materiálu na níže položená pracoviště, 
komunikace nebo podobné plochy je dovoleno jen za předpokladu, že: 

- místo dopadu bude zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, 
střežením) a jeho okolí chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného 
předmětu nebo materiálu, nebo 

- materiál bude shazován uzavřeným shozem až do místa uložení 

Je zakázáno shazovat předměty, u kterých není možno bezpečně předpokládat místo dopadu 
(plechy, krytina, desky apod.) nebo předměty, které by mohly pracovníka strhnout z výšky. Vzniká-li při 
shazování materiálu prašnost nebo jiný nežádoucí účinek, musí být učiněna ochranná opatření. 

Přerušení práce ve výškách 

 Práce ve výškách v prostorech nechráněných proti povětrnostním vlivům musí být přerušeny 
při: 

• bouři, silném dešti a sněžení, tvoření námrazy 

• větru o rychlosti nad 8 m.s-1 na zavěšených pomocných konstrukcích, žebřících nad 5m výšky 
práce a při použití osobního zajištění; v ostatních případech při větru o rychlosti nad 10,7 m.s-1 

• dohlednosti menší než 30 m 

• teplotě prostředí nižší než -10oC 
 

Vertikální komunikace 

 Žebřík může být používán jen pro krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití 
jednoduchého nářadí. Při výstupu a sestupu musí být pracovník otočen obličejem k žebříku a musí mít 
možnost přidržet se ho oběma rukama. Po žebříku se nesmí vynášet a snášet břemeno o hmotnosti 
nad 15 kg. Žebříky s vrchu nabitými příčlemi se nesmí používat. Ze žebříků mohou být prováděny na 
stavbě pouze jednoduché, fyzicky nenáročné práce. Na stavbě je zakázáno vynášet po žebřících 
břemena nad 15 kg, používat pneumatické a vstřelovací nářadí, používat řetězové pily a další podobné 
nebezpečné nástroje. Na žebříku může pracovat pouze jediný pracovník. Na žebřících je zakázáno 
pracovat nad sebou. Vystupovat a sestupovat po žebříku současně více pracovníkům je rovněž 
zakázáno. Použití žebříků jako přechodného můstku je zakázáno. Při práci na žebříku, při kterém je 
stanoviště pracovníka (chodidla) ve výšce nad 5 metrů se musí použít osobní zajištění proti pádu. Místo 
uchycení musí být určeno mimo žebřík. Na žebříku se smí pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od 
horního konce žebříku, u jednoduchého žebříku ve vzdálenosti chodidel nejvýše 0,8 m. 

 Žebříky dvojité (štafle) musí být vybaveny zajišťovacím řetízkem, lankem nebo podobným 
zajištěním proti samotnému pohybu. Chodidla pracovníka musí být při práci nejméně 0,5 metrů od 
horního okraje. Největší povolená délka přenosných dřevěných žebříků je 8 m. Jestliže se má žebřík 
nastavit, musí se obě části bezpečně spojit. V místě spojení se nesmí sklon žebříku ani vzdálenost mezi 
příčlemi měnit. Žebříky používané pro výstup musí přesahovat výstupní plošinu o 1,1 m. Přesah žebříku 
mohou nahradit pevná madla nebo jiná pevná část konstrukce, za kterou se lze spolehlivě uchopit. 
K zajištění stability musí být žebřík zabezpečen proti posunutí, bočního vychýlení, zvrácení nebo 
rozevření. Sklon jednoduchého žebříku nesmí být menší než 2,5:1. Za příčlemi musí být volný prostor 
alespoň 0,18 m, u paty žebříku ze strany přístupu nutno zachovat volný prosto minimálně 0,5 m. 
Vizuální prohlídky žebříků se musí provádět při výdeji ze skladu nebo příjmu do skladu a před každým 
použitím. Žebříky poškozené a ty, které nevyhoví zkouškám, nesmí být používány. Pojízdné žebříky 
musí být před použitím stabilizovány opěrami na dostatečné únosném podloží. Dodavatel pravidelně 
provádí, podle požadavku technických norem, zkoušky stability a pevnosti žebříků nejméně jedenkrát 
ročně. Při práci ve výškách používají pracovníci stanovené OOPP. 
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Montážní práce 

 V rámci přípravy stavby dodavatel zpracuje technologický postup montovaných stavebních a 
technologických konstrukcí. Technologický postup obsahuje časový sled montážních záběrů, podmínky 
nasazení a pohyb mechanizačních prostředků, řešení přístupu pracovníků k bezpečné montáži, včetně 
jejich ochrany a zabezpečení dotčených pracovišť. U jednotlivých, drobných montáží postačuje 
stanovení pracovního postupu odpovědným pracovníkem. Montážní pracovníci musí splňovat podmínky 
odborné a zdravotní způsobilosti a musí být vybaveni potřebnými montážními a bezpečnostními 
přípravky, pomůckami a vázacími prostředky. 

 Montáž se provádí z trvalých nebo prozatímních konstrukcí, dílců a prvků dostatečně únosných 
a stabilních. Pro manipulaci s dílci se používají vázací prostředky, které odpovídají příslušným 
parametrům a ustanovení technických norem. 

Manipulace s materiály 

Při manipulaci s materiálem pomocí zdvihacího zařízení odpovídá dodavatel stavby, že 
pracovníci provádějící manipulaci s materiálem mají platná oprávnění (vazačský průkaz) a pracovníci 
obsluhující zařízení platný jeřábnický průkaz. 
 Před počátkem nakládacích a vykládacích prací se musí zkontrolovat správnost zavěšení 
břemena (kontrolní zdvih), vyloučit přítomnost pracovníků na břemenu a v pásmu jeho možného pádu. 
Vazač s obsluhou zdvihacího zařízení (jeřábníkem) určí jednoznačný způsob dohodnuté signalizace. 
 Pokyny obsluze může dávat pouze jeden pracovník určený k manipulaci s materiálem, který je 
rozlišen od ostatních pracovníků pomocí zřetelné nezaměnitelné úpravy pracovního oděvu (jasná 
barevná vesta, páska na rukávu, vybaven vysílačkou). 

Práce související se stavební činností 
Vstřelování 
 Při současné právní úpravě je při práci s expanzními přístroji pro vstřelování dodržovat 
všeobecné bezpečnostní požadavky a zásady pro práci s těmito přístroji vydané výrobcem. 
Sklenářské práce  
 Při práci s tabulovým sklem jsou vždy pracovníci ohroženi pořezáním. Proto musí být věnována 
zvýšená pozornost stavu terénu a pracovních podlah, manipulaci a způsobu skladování.  
 Manipulační a pracovní plochy musí být pevné a rovné, při ukládání musí být použity podložky z 
měkkého materiálu a skladová poloha zajištěna proti překlopení. Jsou-li tabule skla delší než 2 m, musí 
se při jejich přenášení používat přípravky, u větších ploch tabulí (přes 3 m2) musí práci vykonávat 
minimálně tři pracovníci. 
Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce 
Základní bezpečnostní požadavky pro práci při lepení krytin se považuje zejména: 

• dodržování stanoveného technologického postupu. 

• seznámení zaměstnanců s vlastnostmi používaných lepidel a s jejich bezpečným zacházením. 

• při práci v uzavřených prostorách zabezpečit větrání, které zaručí nepřekročení přípustných 
koncentrací škodlivin. 

Při použití lepidel, jejichž výpary mohou tvořit výbušnou směs: 

• vymezit pracovní prostor včetně přilehlého okolí, 

• prostor vyznačit bezpečnostními značkami 

• zabezpečit příslušné vybavení (zábrany, hasící přístroje, apod.) 
 Pracovní prostor zahrnuje v tomto případě obvykle podlaží kde se lepí, podlaží pod ním a nad 
ním, popř. další prostory, kde může dojít k vyšší koncentraci výbušných par popř. škodlivin, než je 
přípustné. Je vyloučen vstup nepovolaných osob do takto vymezeného a označeného prostoru. 
 V pracovním prostoru po celou dobu lepení a nejméně 24 hodin po ukončení lepení je 
zabezpečeno odpojení elektrického proudu, plynu, vyloučena manipulace s otevřeným ohněm (kouření, 
svařování, topení lokálními topidly apod.). Po celou dobu je zajištěno intenzivní nepřerušované větrání. 
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Je nezbytné seznámit všechny osoby v objektu, kde se budou práce provádět, s termínem zahájení 
prací a se způsobem jejich bezpečného chování během nich. 
Je nutné zabezpečit bezpečné uložení zbytků hořlavin a použitých materiálů (včetně obalů) a jejich 
ekologické likvidace předem stanoveným způsobem v souladu s platnou právní úpravou. 
Malířské a natěračské práce 
 Základní bezpečnostní požadavky pro práci při provádění malířských a natěračských prací jsou 
považovány zejména: jejich provádění ve schodišťových prostorách z pracovních podlah nebo žebříků k 
tomu účelu upravených. 

• používání ručního postřikovače jen s funkčním manometrem a pojistným ventilem, s 
nepoškozeným závitem pumpy nebo jiným poškozením postřikovače. 

• při provádění úprav povrchů stavebních a jiných konstrukcí nátěrovými systémy dodržovat 
stanovený technologický postup s přihlédnutím k návodu výrobce a určenému způsobu ochrany 
zaměstnance před škodlivinami vznikajícími při dané práci. 

Bezpečnost práce při zacházení s chemickými látkami 
Základní bezpečnostní požadavky při zacházení s chemickými látkami jsou zejména : 

• před prací nebo manipulací  s chemickými látkami se poučit o charakteru a vlastnostech 
chemické látky (např. z Bezpečnostního listu chemické látky) včetně ochranných opatřeních, 
způsobu zacházení a zásadách první pomoci. 

• používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky přidělené na základě vyhodnocení rizik a 
konkrétních podmínek na pracovišti. 

• při práci s chemickými látkami, zejména hořlavými kapalinami nebo výrobky, které tyto látky 
obsahují, v prostorách nebo místech s možností vstupu nepovolaných osob, zajistit pracoviště 
výstražnými značkami. Při práci v uzavřených prostorách s výskytem plynů a par  nebezpečných 
chemických látek zajistit kontrolu další osobou mimo ohrožený prostor. Nepřetržitě větrat. 

• před zahájením prací vybavit pracoviště dostatečným množstvím asanačních prostředků, 
prostředků první pomoci a OOPP. 

• před zahájením ruční manipulace zkontrolovat stav držadel, uzavření nádob a pevnost obalů. 
Nepřipustit přenášení nádob na zádech nebo v náručí, tažení nebo tlačení nádob po podlaze 
nebo skluzech. 

• chemické látky skladovat pouze způsobem, který určuje výrobce a na místech k tomu určených 
v předepsaném množství a bezpečných obalech s vyznačením obsahu a bezpečnostním 
označením. Nepřipustit společné skladování látek, které spolu mohou nebezpečně reagovat. 

• skladovat oblé předměty (plechovky apod.) při ruční manipulaci lze maximálně do výše 2 m, při 
zajištění jejich stability. 

• skladovat tekutý materiál v uzavřených nádobách lze tak, že plnící (vyprazdňovací) otvor je pokud 
možno nahoře. Sudy, barely a podobné nádoby skladovat naležato a zajistit proti jejich rozvalení. 
Při skladování ve více vrstvách musí být proloženy podklady popř. jsou uloženy v konstrukcích 
zajišťujících jejich stabilitu. 

• při práci s hořlavými látkami vyloučit vznik statické elektřiny. 

• dodržovat zákaz přechovávání nebezpečných chemických látek, zejména toxických a žíravých v 
obalech běžně používaných na poživatiny. 

• prostory, kde se používají a vyskytují nebezpečné chemické látky, musí být označeny příslušnými 
bezpečnostními značkami a nápisy upozorňující na zdroj nebezpečí. 

• likvidace odpadu (plastové nebo kovové obaly, zbytky barev a chemických látek), musí být 
prováděna v souladu s požadavky stanovenými zvláštním předpisem (zákon o odpadech). 

•  
Opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 
 Staveništěm stavby je vlastní ohrazený prostor. Při provádění, musí být splněna zejména 
následující bezpečnostní opatření: 
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• zabezpečení vstupu na staveniště v době provádění prací proti vniknutí nepovolaných osob. 
Stavební zábor v uliční úrovni bude mít vstupy přes uzamykatelná vrata nebo hlídaný vstup. 

• doprava stavebních a montážních materiálů bude organizována pracovníky zhotovitele s cílem 
zamezit ohrožení chodců a veřejné dopravy 

• staveniště se musí uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se 
stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému 
obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod. Rovněž nesmí dojít k ohrožování bezpečnosti 
provozu na pozemních komunikacích, včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace, 
dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší, vod a k omezování přístupu k přilehlým 
stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. 

• likvidace odpadních a technologických vod ze staveniště musí být zabezpečena tak, aby 
nedocházelo k průniku chemicky znečištěných nebo jinak kontaminovaných vod do vodních toků 
nebo kanalizace ani k průniku těchto vod na cizí pozemky 

• odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, 
aby se zabránilo podmáčení pozemku staveniště včetně vnitro-staveništních komunikací, 
nenarušovala a neznečišťovala se odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch 
přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo se tak jejich znehodnocení 

• stávající podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a stokové sítě v prostoru staveniště 
musí být polohově a výškově vyznačeny před zahájením stavby 

• veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště smí vybraný 
dodavatel při současném zachování jejich užívání veřejností, včetně osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace, se musí po dobu společného užívání bezpečně chránit a 
udržovat. 

•  veřejná prostranství a pozemní komunikace pro staveniště smí vybraný zhotovitel použít 
jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době. Po ukončení jejich užívání jako staveniště musí 
být uvedeny do předchozího stavu, pokud nebudou určeny k jinému využití 

•  Po obvodu staveništního oplocení budou na jeho vnějším obvodu připevněny tabulky 
velikosti 50x50cm s upozorněním – STAVENIŠTĚ – ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝM 
OSOBÁM. 
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n. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

 Stavba parkovacího domu bude prováděna v prostoru uzavřeného staveniště. Speciální 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí zde není nutné zajišťovat. 

 

o. postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Orientační lhůty výstavby 
 Stavba bude zahájena po obdržení právoplatného stavebního povolení a ukončení výběru 
zhotovitele stavby vč. odsouhlasení harmonogramu postupu výstavby. 
 Po uzavření kontraktu zpracuje dodavatel neprodleně podrobný projekt organizace výstavby 
včetně detailního harmonogramu postupu stavebních prací vyplývající zejména z aktuálního času 
zahájení stavby, klimatických podmínek v této době a potřebných technologických pauz v postupu 
výstavby, zahrnujícího též předpoklady termínů dočasných záborů a termíny projednání a zajištění 
souvisejících dodavatelských DIO a DIR.  
Lhůta výstavby - realizace stavebních a montážních prací:                                            15 - 18 
měsíců 
předpokládané termíny výstavby 
 Předpokládá se, že stavba nebude rozdělena do etap a její výstavba nebude provedena v jedné 
souvislé etapě rozdělena na jednotlivé fáze výstavby. 
 Popis výstavby objektu parkovacího domu je uveden v souhrnné technické zprávě celkový 
popis stavby, případně u každého zpracovatele daného SO. 
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• Předpokládaná doba zahájení stavby: 

• (po výběru generálního dodavatele stavby a získání stavební povolení) 

• Předpokládané zahájení stavby                 cca I. Q 2023 

• Předpokládané ukončení stavby:                cca II. Q 
2025 

• Celková doba výstavby:          cca 15-18 
měsíců 

 Zde uvedené termíny jsou pouze orientační a mohou se měnit. Časový průběh výstavby bude 
podřízen požadavkům a možnostem investora.) Součásti této dokumentace je rámcový harmonogram 
výstavby, kde jsou znázorněny hlavní body výstavby, včetně souvisejících stavebních prací před 
zahájením hlavní stavební činnosti. 
 
Fond pracovní doby 
  Délka pracovní doby, režim vstupu pracovníků na staveniště a způsob označení a 
zabezpečení stavby bude stanoven ve smluvním vztahu mezi stavebníkem a zhotovitelem, nejpozději 
při předání staveniště. 
 Stavební a montážní práce budou prováděny při 7mi denním pracovním týdnu v době od 07:00 
do 18:00 hod.  

 Předpokládaný max. počet pracovníků při dodržení občanským zákoníkem stanovené 40 hod. 
týdenní pracovní době bude cca 27 pracovníků s tím, že počet se bude měnit dle průběhu výstavby a 
nasazení jednotlivých profesí. Předpokládaný počet pracovníků THP dodavatele stavby bude na 
staveništi cca 3 pracovníky. 
 
POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A PROVOZNÍCH SOUBORŮ 

Podmínky uvedení stavby do zkušebního provozu, požadavky na komplexní vyzkoušení a kolaudaci 
stavby 
 Ve stavbě je navržena technologická část stavby vyžadující komplexní vyzkoušení. Podmínky 
pro provedení komplexního vyzkoušení technologického zařízení budou stanoveny v realizační 
dokumentaci příslušných zařízení.  
 Před kolaudací dané etapy musí proběhnout komplexní vyzkoušení k průkazu běžného užívání 
stavby. Jednotlivé zařízení technologické části budou předávány na základě předávacích protokolů, 
revizních zpráv, schvalovacích protokolů vč. podrobných návodů k obsluze na dodaná zařízení.  
 Ke kolaudaci objektu budou doloženy veškeré revizní zprávy a protokoly o zkouškách 
vyhrazených zařízení a systémů dle požadavků státní správy. Dále budou doloženy protokoly o shodě 
pro veškeré na stavbě použité materiály, doloženy budou rovněž doklady o uložení a likvidaci odpadů a 
další dokumenty dle požadované ke kolaudačnímu řízení aktuální platnou legislativou.  
 Povaha budoucího využití stavby nevyžaduje zkušební provoz, předpokládá se, že po vydání 
kolaudačního rozhodnutí dané etapy bude stavba užívána. 
 Stavba bude kolaudována po jednotlivých etapách v termínu po dokončení výstavby objektů 
řešené etapy, popř. jejich částí potřebných pro provoz a užívání bytových domů. 
 Stavba dané etapy bude na závěr stavby podle kolaudačního souhlasu předána do provozu a 
užívání. 

Časový postup likvidace zařízení staveniště 
 Zařízení staveniště vybudované v prostoru staveniště bude v průběhu výstavby redukováno a 
na konci stavby zlikvidováno za dodržení platných předpisů. 
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B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Nekontaminovaná voda ze sportovní plochy na střeše, spolu s přepady ze zavěšené zeleně 
fasády bude akumulována pro potřeby zálivky zeleně parkovacího domu (dešťová kanalizace).  

Veškeré přebytečné vody budou vypouštěny vsakovacích prvků s přepadem do areálové dešťové 
kanalizace letního stadionu ukončené zaústěním do vsakovací galerie č. 4. 

V rámci bouracích prací dojde k odstranění stávajícího plastového odlučovače ropných látek 
GSO/20_P_0,34 ( výrobce EKO Pardubice ), ze zrušených parkovacích ploch v místech navrženého 
parkovacího domu. 

V rámci geologického průzkumu byly pod nepropustným půdním profilem zjištěny vrstvy vhodné 
pro vsakování přebytečných vod. Nepropustné zeminy musí být odtěženy na propustné zeminy. 
Upozorňuji na skutečnost, že tyto zeminy jsou kontaminovány látkami C10-C40 z historické ekologické 
zátěže.  

 Dešťová kanalizace 

 Navržená dešťová kanalizace bude provedena z materiálu PVC – U DN 250-300 mm SN12 
s plnostěnnou konstrukcí dle ČSN EN 1401-1, celkové délky 85,0 m. Na potrubí budou vysazeny 
plastové a prefabrikované revizní šachty.  

Potrubí bude začínat napojením do revizní šachty vysazené v rámci akce Revitalizace letního stadionu 
v Pardubicích ( více viz. SO 11.c. Dešťová kanalizace ). Stoka následně pokračuje jižním směrem, do 
revizní šachty u odlučovače ropných látek, do které buodu zaústěn bezpečnostní přepad ze vsakovací 
galerie. Dále bude kanalizace pokračovat  východním směrem podél navržené budovy a bude 
ukončena napojením na potrubí vnitřní kanalizace.  

Pod podlahou stání 1.NP budou na vnitřní dešťové kanalizaci osazeny akumulační nádrže závlahové 
vody vegetace parkovacího domu. Nádrže budou provedeny jako ŽB prefabrikované o celkovém 
užitném objemu 114,0 m3 ( 6 x 19 m3 ). Eventuelně budou moci být nahrazeny skládanou 
velkoobjemovou nádrží totožného objemu. Vystrojení, výtlačné potrubí a přívod elektro k čerpadlu 
v akumulaci je součástí objektu zeleně. Jedna zálivka závěsné zeleně bude odpovídat objemu jedné 
nádrže. Na nátoku do akumulace bude osazena filtrační šachta s bezpečnostním přepadem ( v případě 
zanesení filtru ) napojeným na bezpečností přeliv z akumulace. V případě dosažení maximální kapacity 
budou vody přepadat do vsakovací galerie, která bude sloužit i pro infiltraci vyčištěných vod 
z odlučovače ropných látek. Galerie o rozměru 16,0 x 4,8 x 1,32 m, celkového objemu 96,0 m3, se bude 
skládat z vsakovacích plastových bloků ( rozměr 0,8 x 0,8 x 0,66 m, celkový počet 240 ks ). Celá 
sestava bude od okolní zeminy izolována geotextilií.  

 Vnitřní rozvody gravitační kanalizace jsou navrženy ze svařovaného HDPE SDR17. Potrubí 
budou zavěšeny pod stropy nebo vedeny po stěnách objektu a budou ukončeny vyústěním pod deskou 
a přechodem na materiál venkovních rozvodů.     

 

Zaolejovaná kanalizace 

 Navržená dešťová kanalizace bude provedena z materiálu PVC – U DN 250 mm SN12 
s plnostěnnou konstrukcí dle ČSN EN 1401-1, celkové délky 4,0 m. Potrubí bude začínat zaústěním do 
šachty dešťové kanalizace. Následně bude pokračovat do odlučovače ropných látek, za kterým bude 
napojena na vyústění vnitřní zaolejované kanalizace z objektu.  

Dešťové vody, s možným rizikem výskytu kontaminace látkami C10-C40, z parkovacích stání na střeše 
objektu, spolu s úkapy z podlah jednotlivých podlaží budou podchyceny liniovými žlaby s vpustmi a 
svedeny vnitřní kanalizací do ŽB odlučovače ropných látek DN 1500 mm, s kapacitou Q – 45,0 l/s a 
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výstupní hodnotou znečištění 0,2 mg/l výše uvedených ukazatelů. Vyčištěná voda bude zaústěna do 
navržené dešťové kanalizace – viz. výše.  

Liniové žlaby úkapů v suterénu objektu budou zaústěny čerpací šachty, která bude zajišťovat jejich 
transport do gravitační části zaolejované kanalizace.  

Vnitřní rozvody gravitační kanalizace a výtlaku ze suterénu jsou navrženy ze svařovaného HDPE. 
Potrubí budou zavěšeny pod stropy nebo vedeny po stěnách objektu a budou ukončeny vyústěním pod 
deskou a přechodem na materiál venkovních rozvodů.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v Praze  22. 10. 2022       

Zpracoval:    kolektiv Projekt Haly s.r.o  a  Němec- projekce s.r.o. 

 



z.d
l.

odv.�
lab

27
29

z.
dl

.

as
f.

vj.

bet.

moz.

z.dl.

dl.

oc
el

odv.�lab

odv.�lab

z.
dl

.

z.
dl

.

z.dl.

z.
dl

.

dl.
asf.

asf.

z.
dl

.

z.
dl

.

asf.

asf.

asf.

asf.

dl.

dl.

dl.

odv.�lab

odv.�lab

odv.�lab

U 
ST

AD
IO

NU

z.dl.

pr
is

dl.50/50
z.dl.

z.
dl

.

89.

 8
9.

be
t.z.dl.

�tìrk

be
t.

z.dl.

z.dl.

z.
dl

.

z.dl.

z.dl.

z.dl.

z.dl.

z.dl.

as
f.

z.dl.

z.dl.

�ul.dl.

asf.

asf.
z.dl.

z.dl.

z.dl.
asf.

asf.

asf.

z.dl.

SUKOVA TŘ.

dl.50/50

dl.
50

/5
0

dl.50/50

asf.

z.
dl

.

as
f.

as
f.

z.d
l.

dl.50/50

z.dl.

�ul.dl.

rekl.

asf.

asf.

asf.

asf.

hm
at

. d
l.

�tìrk

kost. hmat. dl
dl.
z.dl.

dl.

z.dl.

kost.

kost.

kost.

kost.

hmat. dl.

ko
st

.

z.dl.

ko
st

.
hm

at
. d

l.

378/2

232

378/1

8692

372/5

4138

3687/2

2672/6

380/2

10093

8693

5623/2

372/8

26
72

/1
7

393/9

372/1

+1,350

+0,000

+1,350

+0,000

+0,000

3900
150

5940

150
3900

Jeřáb "J-1" - délka výložníku 57 m

"J-1"

55

5

5

5

5

5

5

5a
5a

5a

5a

5a

5a

5a

5a

6b

6a

8

1

2

Vja 1

Parkovací dům

NbK - S
NbV

NbE

zákaz manipulace jeřábu s
břemenem

příjezd do oblasti ke
Stadionu

zákaz manipulace jeřábu s
břemenem

obchozí trasy pro pěší

umístění ZS v záboru
stavby

protlak pro provedení
přeložky vodovodu

provedení přípojky vody a
kanalizace - nutno upravit
dopravní řešení během provádění

jeřáb umístěn do výtahové
šachty - půdorysné

rozměry jeřábu 1,54 x 4
1,54 m

Vj 1

příjezd do oblasti stavby od
ulice Ke Stadionu3,

2 3,
2

umístění dočasné TS -
kiosek

3

27
29

vj.

z.
dl

.
z.

dl
.

z.
dl

.

z.
dl

.

asf.

odv.�lab

pr
is

z.
dl

.

be
t.z.dl.

�tìrk

be
t.

z.dl.

z.dl.

z.
dl

.

z.dl.

z.dl.

z.dl.

z.dl.

k.dl.

8692

372/5

8693

5

5a

5a

5a

zákaz manipulace jeřábu s
břemenem

příjezd do oblasti ke
Stadionu
příjezd do oblasti stavby od
ulice Ke Stadionu3,

2 3,
2

umístění dočasné TS -
kiosek

SITUACE ZOV - SITUACE STAVENIŠTĚ

S

M 1:500

LEGENDA:

PRVKY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

sestava zázemí stavby - 7 buněk - (alternativně 2. patra s ochozem)

LEGENDA PRVKŮ ZS:

krátkodobé zábory pro provedení přeložek / přípojek IS

hlavní vjezd do prostoru stavby - brána dvoukřídlá vrata 2 x 2m - ozn. Vj 1

OKOLNÍ STÁVAJÍCÍ BUDOVY

KRÁTKODOBÝ ZÁBOR PRO 

KATASTR

STÁVAJÍCÍ ZAMĚŘENÍ 

STAVBU

PARKOVACÍ DŮM - VÝSTAVBA

alternativní vjezd do prostoru alternativního zázemí pro stavbu

skladová buňka

ZÁBOR ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

ZAKÁZANÝ MANIPULAČNÍ PROSTOR JEŘÁBU S BŘEMENEM

PĚŠÍ TRASY
PŘÍSTUPOVÁ CESTA V PROSTORU STAVENIŠTĚ

NÁPOJNÝ BOD VODY

NÁPOJNÝ BOD KANALIZACE

NbV
NbK - S

NbE NÁPOJNÝ BOD EL. ENERGIE

1

5a

6a

7

2

PŘÍSTUPOVÁ CESTA DO PROSTORU STADIONU

dlouhodobý zábor stavby - oplocení stavby5

alternativní vjezd do prostoru stavby -bude zřízen pouze v případě potřeby - ozn. Vja - 16b

stacionární jeřáb - rozměry věže jeřábu 1,54 x 1,54 m - umístění ve výtahové šachtě8

SITUACE ZOV - SITUACE STAVBY

8 X A4

PARKOVACÍ DŮM U MFA
k.ú. Pardubice, p.č. 372/8, 4138, 3687/2, 2672/6, 372/1

-

2021.0035

DSP

Třída Míru 90, Pardubice, PSČ 530 02
IČ : 25291408, DIČ : CZ25291408

Rozvojový fond Pardubice a.s.

Ing. Ondřej Němec

Ing. Petr Ocásek

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

e-mail: projekce@projekthaly.cz
Plynární 10, 170 00 Praha
Projekt Haly s.r.o.

www.projekthaly.cz

DÍL:

REVIZE :ČÁST / PART:STUPEŇ / STAGE:

DÍL:

ČÁST / PART:

NÁZEV PŘÍLOHY / INSET TITLE:

ČÍSLO / NUM.:KÓD / CODE:

AKCE / PROJECT:

GENERÁLNÍ PROJEKTANT / CHIEF DESIGNER:

ZPRACOVATEL ČÁSTI / PART DESIGNER:

VYPRACOVAL / CREATED BY:

HIP / CHIEF ENGINEER:

ZODPOVÍDÁ / RESPONSIBLE:

VYDAL
ISSUED BY

VYPRACOVAL
CREATED BY

POPIS REVIZE
REVISION DESCRIPTION

DATUM REVIZE
REVISION DATE

1.VYDÁNÍ / 1ST ISSUE: DATUM VYDÁNÍ / DATE: ZAKÁZKA / JOB NR.: PARÉ / SET:

INVESTOR / CLIENT:

STUPEŇ DOKUMENTACE / DESIGN STAGE:

FORMÁT / SIZE: MĚŘÍTKO / SCALE:

ARCHITEKT / ARCHITECT:

DÍL: OBJEKT / OBJECT

Ing. Petr Ocásek

e-mail: nemec@nemec-projekce.cz
Plynární 10, 170 00 Praha
Němec - projekce s.r.o.

www.nemec-projekce.cz

e-mail: dilna@palascak.com
Kamenná Čtvrť 589/13, 639 00 Brno
dílna - Ing. Michal Palaš čák

www.palascak.com

C ZOV 000 000

C

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

31/10/202131/10/2021

00

C 1:500

vrátnice, ostraha3

DOČASNÁ TS - KIOSEK

Poznámky:
· vjezd do prostoru stavby bude samostatný z ulice U stadionu
· vjezd do prostoru stadionu a parkoviště bude upraven - bude zbourán

stávající vjezd (včetně závory) a vjezd rozšířen pro obousměrný provoz
· šířka vjezdu do prostoru parkoviště bude 3,2 m pro každý pruh
· šířka vjezdu do záboru stavby bude 5,6 m
· dále bude u vjezdu umístěna dočasná trafostanice - kiosek
· jeřáb bude zastaven 3 hodiny před hokejovým zápasem

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T


	Listy a pohledy
	rozpiska B STZ

	Listy a pohledy
	Rozvržení1


