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1 ÚVODNÍ INFORMACE 

1.1 Účel projektu 
Tato projektová dokumentace řeší pasportizaci a stavební opravy v bytě č.24 bytového domu v ulici E. 
Košťála č.p.1016, 530 12 Pardubice. Předmětem projektové dokumentace je bytová jednotka velikosti 2+1, 
umístěná v 5.np bytového domu, nacházející se v místní sídlištní zástavbě panelových domů, ve čtvrti 
Studánka (Pardubice III). 

1.2 Projekční podklady 
[1] Konzultace s investorem před započetím a v průběhu projekčních prací 

[2] Částečně dochová dokumentace – slepý půdorys předložený investorem  

[3] Zaměření stávajícího stavu (Trento s.r.o., 10/2012) 

[4] Fotodokumentace stávajícího stavu (Trento s.r.o., 10/2012) 

1.3 Použitá odborná literatura, ČSN a předpisy 
Stavební úpravy budou provedeny v souladu s platnými normami ČSN a předpisy, především s vyhl. 
268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

Pro stavbu budou použity takové materiály, výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti 
stavby pro navržené účely zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu 
předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, 
hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby, ochranu proti 
hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.      

1.4 Údaje o staveništi 
Rozsah stavebních prací bude probíhat  ve vlastních prostorách stávajícího bytu v objektu bytového domu a 
v minimální míře na přilehlém pozemku. Mezideponie a deponie nejsou potřeba. Předmětný bytový dům 
s č.p.1016 se nachází na stavební parcele st. 1013/2 v katastrálním území Studánka 717843, v části obce 
Studánka 490342. 

Pozemek (objekt) je dostupný pro běžnou mechanizaci použitelnou pro tento druh stavby. Přístup k objektu 
bude realizován z ulice E. Košťála. Doprava v této ulici nebude výstavbou narušena.  

Předpokládaný průměrný počet pracovníků, 3-4 pracovníci. Nepředpokládá se žádné zařízení dočasného 
zařízení staveniště.  

Postup stavebních prací bude kontinuální. Bude spočívat zvlášť v: přípravných, demontážních a bouracích 
pracích; stavebních pracích zednických a hrubých rozvodů elektro a ZTI; kompletačních prací elektro, ZTI a 
úprav povrchů     

1.5 Zhodnocení poskytnutých výchozích podkladů 
Objednatelem byla poskytnuta tabulka oprav, která byla použita jako podklad pro zpracování této projektové 
dokumentace, kde je vyspecifikován rozsah stavebních oprav.  

1.6 Architektonické a dispoziční řešení 
Bytová jednotka je přístupná z prostoru chodby objektu vstupními dveřmi do prostoru předsíně. Z předsíně 
se vstupuje do obývacího pokoje, ložnice, kuchyně, koupelny, WC a komory. Z kuchyně je přístup na balkón.   

Bytový dům je stávající objekt navržený v roce 1992 jako bytový dům plnící funkci domova důchodců a 
postavený cca v letech 1993 - 1994. Objekt od počátku až doposud slouží původnímu navrženému účelu. 
Objekt je vybaven výtahem.  

Byt je v objektu dispozičně umístěn při jihovýchodní a severozápadní fasádě objektu.  

2 NÁVRH STAVEBNÍCH OPRAV  

2.1 Souhrn stavebních oprav 
Stavební opravy jsou navrženy v rozsahu požadavků investora. Jedná se o tyto stavební práce: zednické 
práce; výměna rozvodů elektrické energie včetně bytového rozvaděče, revize elektro, přihlášení u 
příslušného správce; výměna kuchyňské linky včetně digestoře; demontáž vestavěné skříně (v předsíni); 



PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.24 – E. KOŠŤÁLA Č.P.1016, PARDUBICE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE STAVBY
 

T2012-07-1000 TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍCH OPRAV 

 

STRANA 3 / 8 

 

demontáž, výměna spížní skříně; oprava a nový nátěr oken; výměna bytových rozvodů ZT – kanalizace + 
vodovod; výměna zařizovacích předmětů (umyvadlo, vana (za sprchový kout), záchodová mísa); výměna 
vodovodních baterií; výměna obkladů a dlažby; výměna sporáku; nový nátěr dveří včetně ocelových zárubní 
a nový nátěr radiátorů a rozvodů UT; výměna stávajících prahů v místě dveří; lokální vyspravení omítek a 
nová malba; úklid bytu po provedených stavebních prací.      

Vzhled stávající budovy bytového domu nebude měněn. Navržené stavební opravy nevyžadují zásadní 
zásahy do nosných konstrukcí. Po dobu provádění stavebních prací bude objekt užíván, proto je nezbytné 
zajistit, aby nedocházelo k nadměrnému pronikání hluku a prachu do užívaných prostor. Před prováděním 
prací na rozvodech technického zařízení budovy budou v předstihu informovány nájemci ostatních bytů o 
případném přerušení provozu rozvodů.   

Před prováděním stavebních prací budou ověřeny všechny stávající detaily stavebních konstrukcí. 

Navrhované stavební opravy nemění stávající požárně bezpečnostní řešení objektu. Protipožární vstupní 
dveře do bytu budou ponechány.  

2.2 Bourací práce 
Při bouracích a jiných pracích musí být dodrženy veškeré platné předpisy bezpečnosti práce. 

Jedná se především o tyto bourací práce: 
- odstranění polic, závěsů, záclon, věšáků, koberců = vyklizení bytu      
- odstranění vestavěné skříně v předsíni  
- odstranění spížní skříně v pokoji (police + dvířka), obezdění prostoru spížní skříně bude ponecháno 
- odstranění stávající konstrukce kuchyňské linky, včetně horních skříněk, dřezu (součást linky), 

digestoře nad sporákem 
- odstranění nástěnné vodovodní baterie v místě dřezu 
- odstranění sporáku  
- odstranění vodovodních baterií v místě vany a umyvadla v koupelně 
- odstranění klozetu kombinačního  
- odstranění vany včetně revizních dvířek, umyvadla  
- odstranění dlažby na WC a v koupelně 
- v rámci stavebních prací budou odstraněny také dřevěné prahy v místě dveří 
- odstranění nepevných a poškozených částí vnitřních omítek na stropní konstrukci a na stěnách 
- odstranění keramického obkladu v místě kuchyňské linky, na WC a v koupelně 
- odstranění garnyže nad oknem (v obývacím pokoji a v ložnici) a balkónovou sestavou (v kuchyni), po 

provedení nové malby bude provedena zpětná montáž garnyže 
- v rámci výměny rozvodů elektroinstalací, zdravotní techniky, budou provedeny drobné bourací práce 

do zděných příček, z důvodu provedení drážek pro nové rozvody, provedené drážky nesmí ohrozit 
stabilitu stávajících příček 

- odstranění stávajících rozvodů kanalizace, teplé a studené vody vedené v rámci bytu (tzn. od svislé 
stoupačky splaškové kanalizace a od vodoměrů studené a teplé vody v instalační šachtě) 

- odstranění stávajících bytových rozvodů a zařízení elektroinstalací včetně bytového rozvaděče    
- odstranění malby z omítek (oškrábání) 
 

Bourací práce musí být prováděny tak, aby nedošlo k poškození konstrukcí, které budou ponechány (např. 
zárubně, rozvody UT, dveře, nášlapné vrstvy podlah z PVC).    

  

2.3 Nové konstrukce a navržené stavební úpravy 

2.3.1 Podlahy 

V prostoru sociálního zařízení (m.č. 03, 04 koupelna a WC) bude provedena nová keramická dlažba. 
Keramická dlažba bude lepena a spárována vhodnou hmotou v provedení Flex. Odstín keramické dlažby 
(povrchová úprava) bude určen zástupcem investora dle vzorníku předloženým dodavatelem. Pod dlažbu 
bude v celé ploše na vyčištěný, vyspravený a napenetrovaný podklad provedena hydroizolační stěrka (např. 
ve standardu stěrky SANIFLEX - Schomburg) vytažená do výšky min.150mm na přilehlé stěny, na styku 
stěna podlaha bude použita systémová přechodová bandážovací páska. 

Po odstranění nášlapných vrstev (keramické dlažby), bude konstrukce podlah prohlédnuta, případná místa 
s výskytem plísní budou po očištění opatřena vhodným zdravotně nezávadným materiálem (roztokem) proti 
plísním, (v projektové dokumentaci se s výskytem plísní neuvažuje – viz soupis prací oprav od investora). 

Před prováděním stavebních prací na konstrukcích podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající 
konstrukce, které budou ponechány (s ohledem na nové výškové úrovně podlah).              
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Veškeré odstíny a typy použitého materiálu (obklad, dlažba, spárovací hmota) budou před zahájením prací 
odsouhlaseny zástupce investora.                     

2.3.2 Dveře 

V rámci stavebních oprav budou nově natřeny všechny stávající dveřní křídla (dveře do obývacího pokoje, 
dveře do kuchyně, dveře do ložnice, dveře do komory, dveře na WC, dveře do koupelny a vstupní dveře do 
bytu), tzn. dveře, budou vyvěšeny, nově natřeny a zpětně osazeny do stávajících zárubní. Před prováděním 
nového nátěru, bude ověřena funkčnost kování dveří, nefunkční kování bude zpraveno. U dveřního křídla ze 
2/3 zaskleného (dveře z předsíně do obývacího pokoje a dveře z předsíně do kuchyně), bude před 
prováděním nového nátěru zkontrolována a vyspravena lišta zaklení. Dveřní křídla budou zbroušena a nově 
natřena systémovým nátěrem v odstínu dle výběru investora. V rámci stavebních oprav budou nově natřeny 
vstupní plné protipožární dveře. Před prováděním nového nátěru, bude ověřena funkčnost protipožárního 
provedení dveřní výplně. Dveřní křídlo vstupních dveří bude řádně očištěno a nově natřeno systémovým 
nátěrem v odstínu dle výběru investora. Všechny ocelové zárubně budou řádně očištěny a opatřeny 
systémovým nátěrem v odstínu dle výběru investora, včetně zárubně u vstupních dveří. V rámci stavebních 
úprav bude u vstupních dveří a u vnitřních dveří (u dveří do koupelny, do komory, do ložnice, na WC) osazen 
nový práh z materiálu buk s povrchovou úpravou akrylátovým lakem, kotvené lepením. Stávající ocelové 
přechodové lišty v místě dveří do obývacího pokoje a kuchyně, budou řádně očištěny a natřeny systémovým 
nátěrem v odstínu dle výběru investora.   

2.3.3 Okna 

U výplní v obvodovém plášti bude ověřena funkčnost kování a nefunkční kování bude spraveno. Rámy a 
křídla výplní budou řádně prohlédnuty, opraveny a opatřeny novým vícevrstvým systémovým nátěrem 
v odstínu dle výběru investora.  

2.3.4 Omítky 

Stávající vnitřní stěrkové tenkovrstvé omítky na panelech (nosné stěny a stropní panely) budou lokálně 
vyspraveny, nepevné části omítky budou odstraněny (včetně míst poškozené zatékáním) a nahrazeny 
omítkou novou ve stejném provedení a struktuře jako omítka na přilehlé ploše. Předpoklad projektanta o 
rozsahu vyspravené a nově provedené omítky je do 30% z omítaných ploch.  

Omítky hladké štukové na zděných vnitřních příčkách budou lokálně vyspraveny, nepevné části omítky 
budou odstraněny a nahrazeny omítkou novou ve stejném provedení a struktuře jako omítka na přilehlé 
ploše. Předpoklad projektanta o rozsahu vyspravené a nově provedené omítky je do 30% z omítaných ploch.  

V rámci oprav omítek budou zednicky vyspraveny místa s trhlinami v omítce (na styku stropních panelů a na 
povrchu vnitřního stěnového panelu, na styku obvodové konstrukce s příčnou mezibytovou stěnou, na styku 
mezibytové stěny s dělící vodorovnou stěnou mezi chodbou a bytem, v nadpraží výplní v obvodovém plášti). 
Pokud bude zjištěno po odsekání omítky v místě trhliny, že se nejedná o trhlinu pouze v omítce, ale jedná se 
o trhlinu v nosné konstrukci, je nutné přizvat na stavbu projektanta akce, případně statika. 

Na upravené omítky bude provedena penetrace a malba odolná otěru, v bílé barvě. 

2.3.5 Povrchové úpravy   

Na stěny místnosti č.03, 04 (koupelna a WC) bude do výšky 2100mm od čisté podlahy proveden keramický 
obklad (odstín určí zástupce investora dle předloženého vzorníku dodavatelem) a stejně tak bude proveden 
keramický obklad na stěny v místě kuchyňské linky do výšky 1500mm od čisté podlahy. Keramický obklad 
bude proveden včetně systémových obkladových lišt. V místě zděné příčky a stěnového panelu bude před 
prováděním keramického obkladu stávající omítka vyspraven, vyrovnána a napenetrována. Pod keramický 
obklad v místě sprchového koutu, umyvadla, dřezu bude provedena celoplošně (na celou výšku) pod 
keramický obklad na napenetrovaný podklad hydroizolační stěrka (např. ve standardu sytému výrobce 
Schomburg). 

Stávající revizní dvířka do instalační šachty včetně úhelníkového rámu, budou opatřeny novým systémovým 
nátěrem v odstínu dle výběru investora. Stejně tak budou stávající ocelové zárubně dveří řádně očištěny a 
opatřeny systémovým nátěrem v odstínu dle výběru investora.  

Stávající rozvody ústředního vytápění vedené po povrchu stavebních konstrukcí, budou opatřeny novým 
systémovým nátěrem v odstínu dle výběru investora. Stejně tak budou stávající otopná tělesa (žebrové 
radiátory v místnostech) řádně očištěna a opatřena systémovým nátěrem v odstínu dle výběru investora. Pro 
snadnější provádění, budou otopná tělesa demontována, nově natřena a zpětně namontována. Poměrová 
měřidla na žebrových a deskových radiátorech budou demontována a po provedení nového nátěru, budou 
zpětně namontována.  

Nátěry - nátěry musí být prováděny dle ČSN: 
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ČSN 67 3061  Nátěrové hmoty. Stanovení tl. nátěru 

ČSN 67 3063  Stanovení lesku nátěrů 

ČSN 67 3065  Hodnocení kryvosti nátěrů 

ČSN 67 3067  Označování a hodnocení barevných odstínů nátěrů 

ČSN 67 3090              Nátěrové hmoty. Stanovení odolnosti nátěrů na kovovém povrchu v atmosférických    

                                      podmínkách 

ČSN 67 3103             Vyhodnocování zkoušek nátěrů. Subjektivní hodnocení zašpinění, omyvatelnosti,  

                                      sprašování, vrásnění a bělení 

ČSN 67 3104             Vyhodnocování zkoušek nátěrů. Vyhodnocování praskání a odlupování nátěrů. 

ČSN 73 0081             Ochrana stavebních konstrukcí proti korozi 

Nátěry 

Nátěry budou prováděny dle příslušné ČSN a technologických předpisů výrobce, podklad musí být očištěn a 
odmaštěn.  

 

2.3.6 Ostatní 

V rámci stavebních úprav bude do kuchyně do místa stávající kuchyňské linky osazena nová kuchyňská 
linka. Nová kuchyňská linka bude provedena na míru délky cca 2600mm (včetně nového osazení stávajícího 
sporáku). Kuchyňská linka se bude skládat ze spodní části výšky 860mm a z horních skříněk výšky 600 
osazených 1400mm nad podlahu (spodní hrana). Linka bude sestavena z nik s policemi, z dvoukřídlových 
skříněk s policemi, z dřezu s nástěnnou baterií. Korpus, plášť bude proveden z lamino desek s ABS hranami, 
pracovní deska bude provedena z lamino desky tl.40mm s čelní zaoblenou hranou, dezén lamino desek 
bude určen dle výběru zástupce investora. Horní skříňka nad digestoří bude provedena zároveň jako 
opláštění rozvodu VZT napojení digestoře na stávající stoupačku VZT. Ve stejném provedení a standardu 
jako kuchyňská linka bude provedena truhlářská konstrukce vestavěné spížní skříně (vnitřní police + dvířka).  
Na konci kuchyňské linky bude osazen nový elektrický sporák (v poloze viz stávající), nad nímž bude 
umístěna nová digestoř se zpětnou klapkou, s víceotáčkovým ventilátorem o výkonu 200m³/hod a s filtrem 
(před prováděním nutné ověřit možnost použití digestoře s ventilátorem). Před výrobou je nutné zaměřit 
skutečné rozměry stavebních konstrukcí, místa napojení a dimenze rozvodů technického zařízení. Před 
výrobou je nutné zpracovat výrobní dokumentaci, včetně určení přesných typů zařizovacích předmětů a 
výrobní dokumentaci nechat odsouhlasit zástupcem investora.  

V rámci stavebních prací v bytě dojde k úpravě zařízení pro odvětrání prostoru spíže (výměna vnitřních 
mřížek). Ze strany interiéru budou osazeny 2ks čtvercové větrací uzavíratelné mřížky se síťkou proti hmyzu, 
v rámci osazení nových vnitřních mřížek dojde k úpravě větracího potrubí v místě obvodové stěny. 
Navrhovaná dimenze mřížek je 200x200mm, tato dimenze bude při demontáži stávajících mřížek ověřena. 
Nesmí dojít ke zmenšení dimenze průřezu odvětrání oproti původnímu.     

V rámci stavebních oprav budou vyměněny zařizovací předměty v sociálním zařízení, jedná se o tyto 
předměty: klozet kombinační, umyvadlo včetně baterie, sprchový kout 900/900mm. Sprchový kout bude 
sestaven z vaničky a zástěny včetně dveří. Pro teplou a studenou vodu, bude v místě umyvadla osazena 
stojánková baterie, v místě sprchového koutu bude na stěně osazena nová páková nástěnná baterie a 
v místě dřezu bude také osazena nová páková nástěnná (dřezová) baterie. Konkrétní typ umyvadla, 
sprchového koutu se zástěnou, klozetu a baterií bude určen dle výběru investora, před započetím stavebních 
prací. Poloha osazení zařizovacích předmětů bude provedena dle platných předpisů, ČSN a zvyklostem. 
S ohledem na minimální prostorové možnosti v místě klozetu, projektant doporučuje použít kombinační 
klozet menší délky (cca600mm).     

V rámci stavebních oprav budou provedeny nové rozvody ZT v rámci bytu, tzn. od svislé stoupačky 
splaškové kanalizace (v instalační šachtě) budou provedeny nové kanalizační rozvody v bytě (ve stávajících 
zděných příčkách) v min. spádech dle platných předpisů (nové napojení na kanalizaci dřezu, umyvadla, 
pračky, sprchového koutu a záchodové mísy), od vodoměrů teplé a studené vody v instalační šachtě budou 
provedeny nové rozvody vody k umyvadlu, záchodové míse, dřezu, pračce, sprchovému koutu. Nově 
rozvody budou vedeny ve stávajících trasách ve zděných příčkách. Prováděné drážky pro nové rozvody 
nesmí ohrozit stabilitu zděných příček, drážky budou prováděny dle pokynů montérů ZT. V rámci nových 
rozvodů ZT bude také provedena příprava pro napojení pračky na vodovod a kanalizaci. Z požadavku 
investora bude vana nahrazena sprchovým koutem (rohovým) 900/900mm, poloha sprchového koutu je 
dána polohou instalační šachty, kde se nachází hlavní rozvody sítí technického vybavení objektu. Před 
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objednáním zařizovacích předmětů musí být ověřeny skutečné rozměry navazujících konstrukcí přímo na 
stavbě, v závislosti na těchto zjištěných skutečností je nutné přizpůsobit výběr zařizovacích předmětů 
s ohledem na jejich rozměry. Pro teplou a studenou vodu, bude v místě umyvadla osazena stojánková 
baterie, v místě sprchového koutu bude na stěně osazena nová páková nástěnná baterie a v místě dřezu 
bude také osazena nová páková nástěnná (dřezová) baterie. Konkrétní typ umyvadla, sprchového koutu, 
klozetu a baterií bude určen dle výběru investora, před započetím stavebních prací. Poloha osazení 
zařizovacích předmětů bude provedena dle platných předpisů, ČSN a zvyklostem.  

Kanalizace:            

Připojovací potrubí bude vedeno ve drážce. Potrubí bude upevněno příchytkami ve vzdálenosti mezi sebou u 
vodorovného potrubí max. desetinásobek vnějšího průměru trubky a u spádových potrubí max.2m. Navíc 
musí být za každou skupinou tvarovek umístěna příchytka ihned za následujícím hrdlem. Připojovací potrubí 
bude z novodurových trubek.  

Vodovod:  

Připojovací potrubí bude vedeno v drážce. Před zazděním je nutné potrubí důkladně ukotvit. Rozvody vody 
budou provedeny z plastových trubek EKOPLAST – potrubí PPR PN 20. Připojovací potrubí bude izolováno 
izolačními trubicemi Mirelon tl.13mm.  

Umyvadlo bude osazeno s plastovým sifonem umyvadlovým a s baterií viz popis výše. Sprchový kout bude 
osazen včetně sifonu a baterie viz popis výše. V rámci nových rozvodů ZT v sociálním zařízení bude 
provedena příprava na připojení pračky (v poloze viz stávající), kde kanalizace bude ukončena 
podomítkovou zápachovou uzávěrou pro pračky a vodovod bude ukončen pračkovým ventilem se zpětnou 
klapkou. 

Po osazení nové digestoře nad sporákem, bude provedeno nové napojení VZT na stávající stoupačku VZT 
v instalační šachtě.    

V rámci stavebních prací bude provedena kontrola EL zařízení a rozvodů v bytě. V P.D. jsou navrženy nové 
rozvody elektro, včetně výměny bytového rozvaděče, zásuvek, vypínačů a svítidel. Stávající rozvody jsou 
vedeny pod omítkou. Nové rozvody budou vedeny stejně jako stávající rozvody, tzn. pod omítkou, s tím 
souvisejí drobné zednické práce na vytvoření drážek a zpětné provedení omítky, rozsah těchto prací bude 
prováděn dle pokynů montérů elektroinstalací. Nové rozvody elekto a zařízení musí být provedeno v souladu 
s platnými předpisy a ČSN. Po provedení nových rozvodů elektro bude provedena revizní zpráva a byt bude 
přihlášen u příslušného správce sítě. V předsíni bude nově osazen bytový rozvaděč s vystrojením 
odpovídající platným ČSN. Samostatně budou provedeny zásuvkové rozvody, světelné rozvody, napojení 
kuchyňského koutu, el. sporáku a digestoře. Veškeré zásuvky a vypínače budou nově osazeny (přesné 
umístění určí zástupce investora před započetím prací) do plastových systémových krabic. V předsíni, 
komoře, ložnici a pokoji budou osazeny nová stropní přisazená svítidla, v koupelně, na WC a nad 
kuchyňskou linkou budou osazeny nové přisazené svítidla stěnové a stropní s příslušnou ochranou do 
vlhkosti. V rámci stavebních prací bude provedena oprava a úprava stávajícího domácího telefonu a rozvodů 
STA.    

Právní předpisy pro elektroinstalace, které je nutné dodržovat: 
Zákon č.174/68 Sb., o odborném dozoru nad bezpečností práce, ve zněné pozdějších změn a doplňků. 
Vyhláška č.50/78 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, doplněna vyhl. Č.98/82 Sb. 
Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon. 
Vyhláška č. 48/82 Sb., základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění 
pozdějších změn a doplňků. 
Zákon č. 22/97 Sb., o technických požadavcích na výrobky a další související zákony a vyhlášky. 
 
Technické předpisy a normy: 
ČSN 33 2000-1        Elektrická zařízení a základní hlediska. 
ČSN 33 2000-3        Stanovení základních charakteristik. 
ČSN 33 2000-4-41 ed.2      Ochrana před úrazem elektrickým proudem. 
ČSN 33 2000-4-43         Ochrana proti nadproudům. 
ČSN 33 2000-4-47       Opatření k zajištění ochrany před úrazem el. proudem. 
ČSN 33 2000-4-473       Opatření k ochraně proti nadproudům. 
ČSN 33 2000-5-54 ed.2      Uzemnění a ochranné vodiče. 
ČSN 33 2130        Elektrotechnické předpisy pro vnitřní elektrické rozvody. 
ČSN 33 2180        Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů. 
 
ČSN 33 3060        Ochrana elektrických zařízení před přepětím. 
ČSN EN 12464-1       Světlo a osvětlení-Osvětlení pracovních prostorů 
ČSN 33 2000-5-52       Výběr a stavba el. zařízení, kap.52 výběr soustav a stavba vedení  
ČSN EN 60439-1 ed.2       Rozvaděč nn 
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ČSN 33 2000-7-701 ed.2    Prostory s vanou nebo sprchou a umývacími prostory 

Po dokončení stavebních prací bude byt důkladně uklizen.  

3 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY A UPOZORNĚNÍ 

3.1 Doprava a přístup na staveniště 
Stávající bytový dům je dostupný pro běžnou mechanizaci použitelnou pro tento druh stavby z ulice E. 
Košťála. Doprava v této ulici nebude výstavbou narušena.  

3.2 Postup stavebních prací 
Postup stavebních prací určí dodavatel stavebních prací.  

Tento projekt předpokládá provádění prací za doporučených teplot stanovených výrobci materiálu. 
V případě, že by stavba byla prováděna za nepříznivých klimatických podmínek, je na straně dodavatele 
v rámci výrobní přípravy zajistit opatření, která zajistí požadovanou kvalitu prací.  

3.3 Použité materiály 
Všechny použité výrobky, materiály a technologické postupy musí odpovídat platným předpisům a jejich 
vlastnosti musí být ověřeny certifikací nebo schvalováním výrobků dle platných zákonů. 

Systém, systémové provedení = ucelený sortiment materiálů a doplňkových výrobků pro speciální použití – 
např. samonivelační stěrka, nátěrový systém apod. V rámci systému jsou určeny technologické postupy při 
aplikaci výrobků, požadavky na podklad, přípravky pro přípravu podkladu, ucelená systémová řešení pro 
jednotlivé případy použití, doporučené detaily provedení. Systémová řešení musí aplikovat firma s odborně 
proškolenými pracovníky.  

3.4 Nakládání s odpady 
Odpady vzniklé při stavebních pracích budou tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií a budou odstraněny 
na zařízeních k tomu určených. O nakládání s odpady včetně přepravy bude vedena evidence (§39 a 40 
zák.č.185/2001 o odpadech v platném znění), která bude ihned po dokončení výstavby předložena 
investorovi. 

3.5 Ochrana zdraví při práci 
Provádějící firma musí v rámci své přípravy vypracovat potřebné technologické postupy BOZP a požárního 
zabezpečení, musí posuzovat stavby a konstrukce v rozmontovaném a rozpracovaném stadiu a 
prokazatelně s tím seznámit pracovníky. 

Bezpečnostní předpisy, které je nutné dodržovat při provádění stavebních prací: 
- Zákon č.262/2006 Sb. zákoník práce  
- Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci)  

- Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích. 

- Nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- Nařízení vlády č.101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
- Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších 

změn 
- Zákon č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
- Nařízení vlády č. 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 

zavedení signálů, ve znění pozdějších změn  

Postup stavebních prací určí dodavatel stavebních prací. 
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3.6 Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání 
Pro stavbu budou použity takové materiály, výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti 
stavby pro navržené účely zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu 
předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, 
bezpečnost při udržování a užívání stavby.   

3.7 Výrobní dokumentace 
Na vybrané konstrukce a především veškeré výrobky je nutné zpracovat výrobní dodavatelskou 
dokumentaci, která bude předložena generálnímu projektantovi k odsouhlasení.  
 

 

Závěr: 
Veškeré práce budou prováděny dle technologických a technických předpisů výrobce, v souladu 
s ČSN a pro dodavatele budou závazné. Výrobní dokumentace na jednotlivé výrobky je součástí 
dodávky stavby. Na veškeré výrobky zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude před 
výrobou odsouhlasena s generálním projektantem a investorem. Před výrobou jednotlivých výrobků 
je nutné ověřit skutečné rozměry stavebních konstrukcí přímo na stavbě. Variantní řešení jsou možná 
za předpokladu, že nedojde ke snížení kvality díla a zvýšení jeho ceny, a že budou odsouhlasena 
generálním projektantem a investorem. Dodavatelské firmě, která se zúčastní výběrového řízení o 
provedení zakázky, se doporučuje podrobné seznámení s projektovou dokumentací a prohlídku 
budoucího staveniště. Tato technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace. Veškeré 
nesrovnalosti a nejasnosti ve všech částech projektové dokumentace na straně zhotovitele při 
realizaci, budou řešeny před zahájením prací zhotovitelem za součinnosti generálního projektanta 
akce. Zástupce odborného dodavatele stavby je povinen před počátkem vlastních prací zkontrolovat 
projektovou dokumentaci a z pozice své odbornosti na případné nedostatky projektanta upozornit a 
žádat nápravu! 

 


