


4. VÝKAZ VÝMĚR.xls

KRYCÍ LIST 

Název stavby

Název objektu

Pardubice Studánka

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval

rozsta@seznam.cz

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady vCZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 8 Práce přesčas 13 Zařízení staveniště

2 Montáž 9 Bez pevné podl. 14 Mimostav. doprava

3 PSV Dodávky 10 Kulturní památka 15 Územní vlivy

4 Montáž 11 16 Provozní vlivy

5 "M" Dodávky 17 Ostatní

6 Montáž 18 NUS z rozpočtu

7 ZRN (ř. 1-6) 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. činnost 22 Ostatní náklady

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22

Datum a podpis Razítko 24 DPH 14,00 % z

Objednatel 25 DPH 20,00 % z

26 Cena s DPH (ř. 23-25)

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty
Zhotovitel 27 Dodávky objednatele

28 Klouzavá doložka

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + -

24.11.2012

Místo

IČ

Dne

Pasportizace a stavební opravy bytu Pardubice

Byt č. 24, ul. E.Košťála 1016, Pardubice

JKSO

EČO

TRENTO s.r.o.

dle výběrového řízení
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REKAPITULACE 
Stavba:  Pasportizace a stavební opravy bytu Pardubice
Objekt:  Byt č. 24, ul. E.Košťála 1016, Pardubice
Část:  
Objednatel:  
Projektant:  TRENTO s.r.o.
Zhotovitel:  dle výběrového řízení
Zpracoval:   rozsta@seznam.cz
Datum:  24.11.2012

P.č. Popis ZRN celkem bez DPH

1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9 Ostatní konstrukce a práce a bourání
99 Přesun hmot

PSV Práce a dodávky PSV
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
722 ZTI - vnitřní vodovod kompletní dodávka dle PD
725 Zdravotechnika - zařizovací předměty
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa
740 Elektromontáže - zkoušky a revize
766 Konstrukce truhlářské
771 Podlahy z dlaždic
781 Dokončovací práce - obklady keramické
783 Dokončovací práce - nátěry
784 Dokončovací práce - malby (odstín = bílá)

Celkem
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ZADÁNÍ
Stavba:   Pasportizace a stavební opravy bytu Pardubice
Objekt:   Byt č. 24, ul. E.Košťála 1016, Pardubice JKSO:   

EČO:   
Objednatel:   Zpracoval:   rozsta@seznam.cz
Zhotovitel:   dle výběrového řízení Datum:   24.11.2012

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 611121101 Zatření spár cementovou maltou vnitřních stropů m2 11,562

2 611142001
Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným 
do tenkovrstvé hmoty m2 11,562

3 611421331
Oprava vnitřních omítek vápenných štukových stropů ŽB 
rovných v rozsahu do 30 % m2 54,500

4 611131111
Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů 
nanášený ručně m2 55,958

5 611381001 Tenkovrstvá omítka - štuk vnitřních stropů rovných m2 55,958
6 612121101 Zatření spár cementovou maltou vnitřních stěn m2 21,200

7 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do 
tenkovrstvé hmoty m2 21,200

8 612421331
Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 30 
% m2 185,935

9 612131111
Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn 
nanášený ručně m2 158,447

10 612381001 Tenkovrstvá omítka - štuk vnitřních stěn m2 158,447
11 61240999R Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 149,500
12 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 54,500
13 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 29,778

14 63381111R
Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmtž 
PVC a dlažeb vč.vysátí m2 4,900

9 Ostatní konstrukce a práce a bourání

15 931101000

POZn: v rámci výměny rozvodů EI a ZTI budou provedeny 
drobné bourací práce do zděných příček, z důvodu provedení 
drážek pro nové rozvody, provedené drážky nesmí ohrozit 
stabilitu stávajících příček

16 931101001

POZn: Bourací práce musí být prováděny tak, aby nedošlo k 
poškození konstrukcí, které budou ponechány (např. 
zárubně, rozvody UT, dveře, nášlapné vrstvy podlah z PVC)

17 931101002

Demontáž, úprava stáv.větracího potrubí v obv.stěně, 
montáž a dodávka nového odvětrání spižní skříně 
min.pr.200mm (kruhové větrací uzavíratelná mřížka pro 
trubkové připojení se síťkou proti hmyzu) kus 2,000

18 931101004 Napojení digestoře na stávající odvětrávací potrubí sou 1,000
19 931101005 Stavební a bourací přípomoce řemesla TZB sou 1,000

20 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou 
podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 43,600

21 95290111R
Vyčištění bytu po stavební činnosti a průběžné čištění místa 
stavby a okolních komunikačních tras m2 54,500

22 97608111R Vyklizení bytu před rekonstrukcí sou 1,000

23 978011141
Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 
30 % m2 54,500

24 978013141
Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu 
do 30 % m2 185,935

99 Přesun hmot
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25 979011111 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží t 3,904
26 979011121 Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží t 19,520
27 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 3,904

28 979081121
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 
km t 35,136

29 979082111
Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných 
hmot do 10 m t 3,904

30 979082121
Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných 
hmot ZKD 5 m přes 10 m t 31,232

31 979098231
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 
skládce (skládkovné) t 3,904

32 998018003
Přesun hmot ruční pro práce a dodávky HSV /vč.likvidace 
obalů/ t 5,758

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

33 711113115
Izolace proti vodě na vodorovné ploše za studena těsnicí 
hmotou m2 4,900

34 711113125 Izolace proti vodě na svislé ploše za studena těsnicí hmotou m2 9,690
35 283552020 páska těsnící m 7,700

36 998711203
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech /vč.likvidace obalů/ %

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

37 721Agr01 ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu kpl 1,000

38 998721203
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech 
/vč.likvidace obalů/ %

722 ZTI - vnitřní vodovod kompletní dodávka dle PD

39 722Agr01 ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu kpl 1,000

40 998722203
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 
/vč.likvidace obalů/ %

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

41 725110814 Demontáž klozetu Kombi sou 1,000
42 725112171 Kombi klozet vč.napojení a příp.nové trubky napojení sou 1,000
43 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur sou 1,000

44 725211601
Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez 
krytu na sifon 500 mm sou 1,000

45 725220841
Demontáž van ocelová vč.demontáže revizních dvířek, 
obkladové desky nebo přizdívky vany sou 1,000

46 725241112 Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm
soubo
r 1,000

47 725245113
Zástěna sprchová rohová výšky 2000mm se sprchovými 
dveřmi, zástěna pro vaničku 900x900 mm

soubo
r 1,000

48 725291701
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo 
rovné dl 300 mm sou 1,000

49 725310823
Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských 
sestavách sou 1,000

50 725311121
Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s 
odkapávací plochou 560x480 mm a miskou sou 1,000

51 725610810
Demontáž sporáků plynových, elektrických nebo 
kombinovaných sou 1,000

52 725619100 Osazení a zprovoznění nového eletrosporáku kus 1,000

53 541120970
sporák elektrický bílý (el.trouba s grilem, sklokeramická 
varná deska) kus 1,000

54 725820801 Demontáž baterie umyvadlové, dřezové sou 2,000

55 725840850 Demontáž baterie van nebo společných pro vanu a umyvadlo kus 1,000

56 725821312
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a 
délkou ramínka 300 mm sou 1,000
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57 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti sou 1,000
58 725841311 Baterie sprchové nástěnné pákové sou 1,000
59 725850800 Demontáž ventilů odpadních kus 3,000
60 725851325 Ventil odpadní umyvadlový, dřezový kus 3,000
61 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla kus 1,000
62 725862103 Zápachová uzávěrka pro dřezy kus 1,000
63 725865312 Zápachová uzávěrka sprchových van kus 1,000

64 725865501
Ventil vodovodní a odpadní souprava se zápachovou 
uzávěrkou /pro pračku/ kus 1,000

65 725662890 Demontáž digestoře nad sporákem sou 1,000

66 751377011
Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného 
vč.ověření stávající dimenze odtahu kus 1,000

67 541991001
dodávka komplet digestoře dle projektu (zákryt, zpětná 
klapka, vhodný víceotáčkový ventilátor 200m3/hod  a filtr) sou 1,000

68 725590813
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací 
předměty t 0,052

69 998725203
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech  
/vč.likvidace obalů/ %

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

70 735Agr01

ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž 
otopného tělesa ocelového článkového (komplet všechny 
práce a dodávky s tím spojené) pro obnovu nátěru m2 5,400

71 998735203 Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech %

740 Elektromontáže - zkoušky a revize

72 740991001

Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky - 
výměny vestavěných svítidel dle ČSN, komplet dle projektu a 
vč.zednických přípomocí

m2B
P 54,500

73 740991100
Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 
100 000,- Kč kus 1,000

74 740991002
POZn.: poplatek za přihlášení u příslušného správce sítě 
elektro - není součástí ceny tohoto výkazu

766 Konstrukce truhlářské

75 76669191R Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken kus 10,000
76 766622911 Oprava oken a balk.dveří dvojitých bez deštění tmelením m2 9,383

77 766622912
Oprava oken a balk.dveří dvojitých bez deštění s výměnou 
kování m2 9,383

78 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 14,000
79 766661911 Oprava dveřních křídel tmelením m2 10,244

80 766661912
Oprava dveřních křídel s výměnou kování (vč.opravy lisšt 
zasklení dveří) m2 10,244

81 766691931 Seřízení dřevěného dveřního křídla kus 7,000
82 7666919A0 Ověření protipožární odolnosti stávajících vchodové zárubně kpl 1,000

83 7666919A1
Dodržení podmínky, že stávající zárubeň a vstupní dveře 
musí jako celek splňovat požadavky protipožární výplně kpl 1,000

84 766662811 Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových kus 7,000

85 766695212
Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm 
vč.provedení nátěru kus 7,000

86 61187396R
prah dveřní dřevěný bukový do vstupních dveří vč.povrchové 
úpravy kus 7,000

87 76669212R
Demontáž+uskladnění+zpětná montáž záclonových krytů 
povrchově upravených délky do 3,60 m kus 3,000

88 76681111A

Montáž kuchyňských linek dl. do 2,5m komplet se 
zaměřením a výr.dokumentace (skříňky vrchní a spodní s 
nožičkami, skříňkové poličky, dvířka a úchyty, kuchyňská 
linka vč.výřezů dřezů a rohů, lišty apod.) m 2,600
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89 611999001

dodávka - kuchyňská linka (spodní a horní skříňky, nožičky a 
jejich kryt, police, dvířka, závěsy skříněk+pracovní deska) 
dle požadavků projektu komplet výrobek vč.zpracování 
výrobní dokumentace před výrobou nové kuchyňské linky a 
její souvislost bm 2,600

90 76681285R
Demontáž kuchyňské linky vč.horních skříněk a 
upevňovacích prvků a konstrukcí kus 1,000

91 766825810
Demontáž spížní skříně v pokoji (police + dvířka, obezdění 
prostoru spížní skříně bude ponecháno) kus 1,000

92 766825821
Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových v 
předsíni kus 1,000

93 76682111R Montáž spižní skříně policové kus 1,000
94 61510101A skříň spižní kompletní výrobek dle projektu kus 1,000

95 998766203
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech 
/vč.likvidace obalů/ %

771 Podlahy z dlaždic

96 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických m2 4,900

97 771574131

Montáž podlah keramických flexibilním lepidlem a 
spárovačkou (kompletní montáž, řezání a dodávka a řešení 
detailů a spárořezu) m2 4,900

98 597611450 dlaždice keramické - koupelny I.j. m2 5,390

99 771591111 Podlahy penetrace podkladu vč.dodávky m2 4,900
100 771591115 Podlahy spárování silikonem m 11,700
101 771591185 Podlahy řezání keramických dlaždic rovné m 5,850

102 771990111
Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 
15 Mpa m2 4,900

103 998771203
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech 
/vč.likvidace obalů/ %

781 Dokončovací práce - obklady keramické

104 781413810 Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových lepených m2 18,631

105 781414112

Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých flex 
lepidlo+spárovačka (kompletní montáž, řezání a dodávka a 
řešení detailů a spárořezu) m2 27,488

106 597610370 obkládačky keramické - I.j. m2 30,237

107 781419191
Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu 
do 10 m2 m2 27,488

108 781419194
Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za 
nerovný povrch m2 27,488

109 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 3,000
110 781494211 Plastové profily vanové lepené flexibilním lepidlem m 2,000
111 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 25,205
112 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů vč.dodávky m2 27,488

113 998781203
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech 
/vč.likvidace obalů/ %

783 Dokončovací práce - nátěry

114 783602822 Odstranění nátěrů z dřevěných oken opálením s obroušením m2 18,766

115 783602823
Odstranění nátěrů z dřevěných dveří a zárubní opálením s 
obroušením m2 22,755

116 783695212
Nátěry vodou ředitelné truhlářských kcí dvojnásobné a 1x 
email a 2x tmel m2 41,521

117 783201811 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním m2 7,998
118 783295212 Nátěry vodou ředitelné KDK barva 1x antikorozní a 2x email m2 7,998

119 783201819
Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrabáním - 
otopná tělesa vč.úchytů m2 15,480

120 783325134
Nátěry syntetické článkových radiátorů 2x antikorozní a 2x 
email vč.úchytů m2 15,480

121 783903812 Odmaštění nátěrů saponáty m2 64,999
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122 783401811
Odstranění nátěrů z kovových potrubí do DN 50 (vč.napojení, 
armatur apod.) m 29,200

123 783425414
Nátěry syntetické potrubí do DN 50 2x antikorozní, 1x 
základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.) m 29,200

784 Dokončovací práce - malby (odstín = bílá)

124 784402801
Odstranění maleb (příp.tapet) oškrabáním v místnostech v 
do 3,8 m m2 231,020

125 784453621
Malby směsi tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s 
penetrací místnost v do 3,8 m m2 231,020

Ostatní Ostatní

999 Z á v ě r :

126 99900001a

Veškeré nesrovnalosti a nejasnosti ve všech částech tohoto 
výkazu na straně zhotovitele díla (uchazeče o zakázku) 
budou řešeny před podáním cenové

127 99900001b
a technické nabídky uchazeče o zakázku za součinnosti 
gener.projektanta akce.

128 99900002a

Zástupce odborného dodavatele stavby je povinen před 
počátkem vlastních prací (odevzdáním své cenové a 
technické nabídky)

129 99900002b
zkontrolovat projektovou dokumentaci a tento výkaz výměr a 
z pozice své odbornosti a prohlídky místa plnění

130 99900002c
před odevzdáním své nabídky na případné nedostatky 
projektanta a zpracovatele tohoto výkazu upozornit

131 99900002d
a žádat nápravu před odevzdání své cenové a technické 
nabídky.

132 99900003a
Tento výkaz výměr byl zpracován na základě zadávací 
projektové dokumentace od TRENTO s.r.o.

133 99900003b
stupeň PD : "Dokumentace pro výběr dodavatele", č.T2012-
07-1000 z  období 11/2012.

134 99900003c
Součástí této dokumentace byly tyto textové a výkresové 
části :

135 99900003d > 01 - Technická zpráva stávajícího stavu+fotodokumentace

136 99900003e > 02 - Výkres stávajícího stavu
137 99900003f > 03 - Technická zpráva stavebních oprav

Celkem
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