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S01 - ZAHRADNICKÝ SUBSTRÁT PRO EXTENZIVNÍ OZELENĚNÍ (1800kg/m3) 120 mm
- TEXTILIE NETEX S 300 g/m2     4 mm
- NÁSYP LIAPOR FRAKCE 4-8, 350 kg/m2    40 mm
- NOPOVÁ FOLIE TECHNODREN 2010 S1    20 mm
- TEPELNÁ IZOLACE EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN 100 + 80 mm  180mm
- TEXTILIE NETEX S 300 kg/m2     2 mm
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE FATRAFOL 808    2,5 mm
- GEOTEXTILIE
- CEMENTOVÝ POTĚR      30 mm
- SPÁDOVÁ VRSTVA - POLYSTYRENBETON 450 kg/m3   0-150 mm
- PAROZÁBRANA PE FOLIE     0,2 mm
- ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA

S02 - BETONOVÉ VENKOVNÍ DLAŽDICE 400x400x50   50 mm
- VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ PODSTAVCE POD DLAŽBU   35 - 127 mm
- TEXTILIE NETEX S 300 kg/m2     2 mm
- TEPELNÁ IZOLACE EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN 100 + 80 mm  180mm
- TEXTILIE NETEX S 300 kg/m2     2 mm
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE FATRAFOL 808    2,5 mm
- GEOTEXTILIE
- CEMENTOVÝ POTĚR      30 mm
- SPÁDOVÁ VRSTVA - POLYSTYRENBETON 450 kg/m3   0-92 mm
- PAROZÁBRANA PE FOLIE     0,2 mm
- ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA

S03 - HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE FATRAFOL 808    2,5 mm
- GEOTEXTILIE
- CEMENTOVÝ POTĚR      30 mm
- SPÁDOVÁ VRSTVA - POLYSTYRENBETON 450 kg/m3   0-92 mm
- PAROZÁBRANA PE FOLIE     0,2 mm
- ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA

POZNÁMKA :
ČERVENĚ V KRESBĚ A TEXTU JSOU OZNAČENY KONSTRUKCE A PRVKY, KTERÉ JSOU URČENY K DEMONTÁŽI NEBO ODSTRANĚNÍ. KONKRÉTNÍ
ZPŮSOB ÚPRAVY STANOVÍ TEXT PŘÍSLUŠNÉ BUBLINY.

PODKLADEM PRO ZAKRESLENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU OBJEKTU BYLA ČÁSTEČNĚ DOCHOVANÁ NEÚPLNÁ PŮVODNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE.
PŘED ZPRACOVÁNÍM TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE BYLA BĚHEM ČERVNA 2023 PROVEDENA PROHLÍDKA ŘEŠENÝCH ČÁSTÍ OBJEKTU,
LOKÁLNÍ DOMĚŘENÍ NĚKTERÝCH KONSTRUKCÍ NA MÍSTĚ SAMÉM A FOTODOKUMENTACE POŘÍZENÁ BĚHEM PROHLÍDKY A MĚŘENÍ. VNITŘNÍ
DISPOZICE OBJEKTU NEBYLY PODROBNĚ PROZKOUMÁNY, VZHLEDEM K TOMU, ŽE PŘEDMĚTEM TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE OPRAVA
STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ.
TLOUŠŤKY A ROZMĚRY KONSTRUKCÍ SE MOHOU LIŠIT, PROJEKTANT VYCHÁZÍ Z PŮVODNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A Z MĚŘENÍ NA MÍSTĚ
SAMÉM. VEŠKERÉ DÉLKOVÉ I VÝŠKOVÉ KÓTY JSOU POUZE PŘIBLIŽNÉ, PŘI REALIZACI JE NUTNÉ OVĚŘIT A RESPEKTOVAT SKUTEČNÉ ROZMĚRY
KONSTRUKCÍ.
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA D.AR.01.

V RÁMCI BOURACÍCH A PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ MUSÍ BÝT PROVEDEN DOPLŇKOVÝ STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM STÁVAJÍCÍCH STAVEBNÍCH
KONSTRUKCÍ. NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU SI PROJEKTANT VYHRAZUJE PRÁVO PŘÍPADNĚ UPRAVIT NÁVRH STAVEBNĚ TECHNICKÉHO
ŘEŠENÍ. PŘÍPADNÉ ÚPRAVY BUDOU ŘEŠENY V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU ODPOVĚDNÉHO PROJEKTANTA.
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ODSTRANĚNÍ BETONOVÝCH TRÁMKŮ NA ROZHRANÍ DLAŽBY NA PODLOŽKÁCH A ZELENÉ
STŘECHY

LIKVIDACE ZELENĚ A ZAHRADNÍHO SUBSTRÁTU

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH SKLADEB STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ AŽ PO NOSNOU
ŽELEZOBETONOU STROPNÍ DESKU

ŠETRNÁ DÍLČÍ DEMONTÁŽ OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ - POUZE TYP KOTVENÝ DO HORNÍHO
LÍCE ATIKY V PLNÉM ROZSAHU
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ V OKÓTOVANÉM ROZSAHU, R.Š. STÁVAJÍCÍHO
OPLECHOVÁNÍ - 750 mm, délka 4,7 bm

ODSTRANĚNÍ TEPELNÉ IZOLACE Z VNITŘNÍHO LÍCE ATIKY - PO ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ
UKONČOVACÍ LIŠTY HYDROIZOLACE

ODSTRANĚNÍ TEPELNÉ IZOLACE ZE SVISLÝCH PLOCH NAVAZUJÍCÍCH STĚN DO VÝŠKY
STÁVAJÍCÍ UKONČOVACÍ LIŠTY HYDROIZOLACE, POUZE V POZICÍCH, KDE SE TEPELNÁ
IZOLACE NA FASÁDĚ NACHÁZÍ

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO VTOKU
 - V RÁMCI ODSTRANĚNÍ VTOKU BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ
 A ODSTRANĚNÍ SVISLÉHO ODPADNÍHO POTRUBÍ, KTERÉ PROCHÁZÍ
 SKRZ STŘEŠNÍ KONSTRUKCI DO PROSTORU POD STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM
 (VÝMĚNA DO 1. HRDLA NACHÁZÁEJÍCÍ SE POD ÚROVNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE)
 - POTRUBÍ JE UMÍSTĚNO V NOSNÉ STĚNĚ (DLE DOCHOVANÉ  
 DOKUMENTACE)

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

ODSTRANĚNÍ ČÁSTI DĚŠŤOVÉHO SVODU

1:50

SKLADBY KONSTRUKCÍ:

SCHEMA ROZSAHU ŘEŠENÉ ČÁSTI
STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ:
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