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SANACE STRESNIHO PLASTE, TRIDA MiRU 90, PARDUBICE

DOKUMENTACE PRO PROVEDEN| STAVBY

1 UVODNI INFORMACE

1.1 Udaje o stavbé
Néazev stavby:

Misto stavby:
Kraj:
Katastralni uzemi:

Katastralni urad:

Pozemky stavby:
Druh dokumentace:

Zakazkové Cislo:

SANACE STRESNIHO PLASTE, TRIDA MiRU 90,
PARDUBICE

¢.p. 90, k.0. Pardubice
Pardubicky
Pardubice [717657]

Katastralni urad pro Pardubicky kraj, Katastralni pracovisté
Pardubice

p.C. ST. 10322
Dokumentace pro provedeni stavby
HMP2024-07-300

Datum zpracovani: 04/2024
1.2 Udaje o stavebnikovi
Jméno/nazev: Rozvojovy fond Pardubice a.s.
Adresa (sidlo): Tfida Miru 90, Pardubice, 530 02
ICO: 25291408
1.3 Identifikacni udaje o zpracovateli dokumentace
Zpracovatelska firma: HMP top s.r.o.
Adresa: Jizni 870, 500 03 Hradec Kralové
ICO: 27502180
DIC: CZ27502180
Telefon / fax: 774 892 2701
E-mail: vitik@hmptop.cz

Koordinace a vedeni zakazky:

Architektonicko-stavebni feSeni:

Technicka spolupréace:

Ing. Jan Vitik

Ing. Jan Vitik 5
autorizovany inZenyr pro obor pozemni stavby CKAIT 06026691
Jizni 870 Hradec Kralové 50003

Ing. Barbara Kutakova

Veskeré firmy jsou Fadné registrovany na zakladé opravnéni pro pfislusny obor.
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SANACE STRESNIHO PLASTE, TRIDA MIRU 90, PARDUBICE DOKUMENTACE PRO PROVEDEN STAVBY

1.4 Ucel projektu

Tato projektova dokumentace feSi sanaci a zatepleni ¢&asti stfeSniho plasté Rozvojového fondu
v Pardubicich na pozemku p.¢. st. 10322, k.4. Pardubice. Navrhované feSeni vychazi z informaci ziskanych
b&hem zaméfovani objektu.

1.5 Udaje o stavenisti

Stavenisté se nachazi v zastavéném Uzemi mésta Pardubice v katastralnim Gzemi Pardubice na stavebni
parcele p.¢. 10322. Na pozemku je umisténa budova Rozvojového fondu, jehoz ¢ast stfeSniho plasté je
pfedmétem této projektové dokumentace. Objekt se nachazi v centru mésta Pardubice (Pardubicky kraj).

T -

rosina-InvestEleg \
[ elariPardus

1.6 Projekéni podklady

[1] Konzultace s investorem pfed zapocetim a v pribéhu projektovych praci
[2] Informativni snimek a vypis z katastru nemovitosti

[3] Fotodokumentace stavajiciho stavu (HMP top s.r.o., 04/2024)

[4] CSN 73 0540-2 Tepelna ochrana budov — Cast 2: Pozadavky (04/2012)

1.7 Pouzita odborna literatura, CSN a piedpis

Stavebni Upravy jsou navrZeny v souladu s platnymi normami CSN a predpisy, predev§im s vyhl. 268/2009
Sh., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu, a CSN 73 0540-2 Tepelna ochrana budov — Cast 2:
PoZadavky (04/2012).
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2 STAVAJICI STAV

2.1 Zhodnoceni poskytnutych vychozich podkladt

Na zakladé informaci ziskanych z plvodni projektové dokumentace byla zjiS§téna nize uvedena skladba

stfeSniho plasté.
Skladba stireSniho plasté (uvedeno od exteriéru):

S01: Cast stfechy — vegetatni:

- ZAHRADNICKY SUBSTRAT PRO EXTENZIVNI OZELENENI (1800kg/m3) 1 20 mm

- TEXTILIE NETEX S 300 g/m2 4 mm

- NASYP LIAPOR FRAKCE 4-8, 350 kg/m2 40 mm
- NOPOVA FOLIE TECHNODREN 2010 S1 20 mm

- TEPELNA IZOLACE EXTRUDOVANY POLYSTYREN 100 + 80 mm 180mm
- TEXTILIE NETEX S 300 kg/m2 2mm

- HYDROIZOLACNI FOLIE FATRAFOL 808 2,5 mm
- GEOTEXTILIE

- CEMENTOVY POTER 30 mm

- SPADOVA VRSTVA - POLYSTYRENBETON 450 kg/m3 0-150 mm
- PAROZABRANA PE FOLIE 0,2 mm

- ZELEZOBETONOVA STROPNIi DESKA

S02: Cast stiechy — pochozi:

- BETONOVE VENKOVNI DLAZDICE 400x400x50 50 mm

- VYSKOVE NASTAVITELNE PODSTAVCE POD DLAZBU 35-127 mm
- TEXTILIE NETEX S 300 kg/m2 2mm

- TEPELNA IZOLACE EXTRUDOVANY POLYSTYREN 100 + 80 mm 180mm
- TEXTILIE NETEX S 300 kg/m2 2 mm

- HYDROIZOLACNI FOLIE FATRAFOL 808 2,5 mm
- GEOTEXTILIE

- CEMENTOVY POTER 30 mm

- SPADOVA VRSTVA - POLYSTYRENBETON 450 kg/m3 0-92 mm
- PAROZABRANA PE FOLIE 0,2 mm
- ZELEZOBETONOVA STROPNIi DESKA

S03: Cast stfechy s odstranénou &asti skladby:

- HYDROIZOLACNI FOLIE FATRAFOL 808 2,5 mm
- GEOTEXTILIE

- CEMENTOVY POTER 30 mm

- SPADOVA VRSTVA - POLYSTYRENBETON 450 kg/m3 0-92 mm
- PAROZABRANA PE FOLIE 0,2 mm

- ZELEZOBETONOVA STROPNi DESKA

Klempiiské vyrobky stfechy jsou provedeny z ocelového pozinkovaného plechu s ochrannym natérem.

2.2 Zjisténé zavady a poruchy

V ramci mistniho Setfeni byly zjistény niZze uvedené defekty stavajiciho stfeSniho plasté:

- Dle slov objednatele a stavu sou€asné hlavni hydroizolaéni vrstvy z mPVC folie je zfejmé, Ze stfesni
plast neni dostate¢né vodotésny a tim neplni jednu ze svych zakladnich funkci. Zakladni funkci
stfeSniho plasté je ochrana chranéného prostoru interiéru pfed plasobenim vnéjSich klimatickych
vliva.

- Projevy vihkosti na strané interiéru znaci, ze destové srazky jiz penetrovaly celou skladbu stfeSniho
plasté. Tato skute€nost byla potvrzena destruktivni sondou. Stfesni plast tedy ztraci své tepelné
technické vlastnosti a v pfipadé nizkych teplot muze dochazet k rustu plisni na chladném povrchu
konstrukce.
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3 NAVRH STAVEBNICH UPRAV

3.1 Souhrn stavebnich Uprav

Stresni plast:
Bouraci préace:
e odstranéni betonové dlazby na podlozkach, dlazba v 50% likvidovana, dle pozadavku objednatele
50% omyti a zpétné pouziti (nova dlazba dle stavajici, format cca 350/350 mm)
e odstranéni betonovych tramki na rozhrani dlazby na podlozkach a zelené stfechy
e likvidace zelené& a zahradniho substratu
e odstranéni stavajicich skladeb stfeSniho plasté az po nosnou Zelezobetonovou stropni desku
e Setrna demontaz ocelové zabradli — pouze ten typ kotveny do horniho lice atiky.
e odstranéni oplechovani atiky v ¢asti ocelového zdbradli kotveného do lice atiky.
e odstranéni spodni ¢asti dvou destovych svodu
e odstranéni tepelné izolace z vnitfniho lice atiky — po uroven stavajici ukonCovaci listy hydroizolace
e odstranéni tepelné izolace ze svislych ploch navazujicich stén do vySky stavajici ukonCovaci listy
hydroizolace, pouze v pozicich, kde se tepelna izolace na fasadé nachazi
e odstranéni stavajiciho stfe$niho vtoku
o Vv ramci odstranéni vtoku bude provedena demontaz a odstranéni svislého odpadniho
potrubi, které prochazi skrz stfesni konstrukci do prostoru pod stfeSnim plastém (vyména do
1. hrdla nachazejici se pod Urovni stropni konstrukce). Pozor!!! Zde je byt? Potrubi je
umisténo v nosné sténé (dle dochované PD).
Novy stav:
e penetrace podkladu pod asfaltové pasy
e parozabrana 1x asfaltovy modifikovany pas s Al viozkou, pasy vytazeny na vSechny svislé navazujici
plochy (stény, atiky)
e 0sazeni nového stfe$niho vtoku (1. Uroven)
e svislé plochy sténa a atiky pod plvodni ukoncovaci listou
o  pfiprava podkladu, penetrace, parozabrana (viz pfedchozi body)
laté 60/40 a 625 mm, impregnované, mechanicky kotvené
mezi laté T1 z MW tl. 40 mm
zaklopit mikro$tépkovymi deskami tl. 22 mm
penetrace
asfaltovy samolepici pas
provedeno nové ukon€eni a uzavieni systému ETICS. Na vné&jSim lici bude osazen
systémovy profil s okapnici
e v pfechodu svisla - vodorovna plocha osadit nabéhovy klin
¢ V pozicich, kde byla na sténé tepelna izolace odstranéna budou provedeny stejné jako na atikach
dfevéné laté vyplnéné Tl a zaklopeny mikrostépkovou deskou tl. 22 mm + bude provedeno noveé
ukoné&eni a uzavieni systému ETICS. Na vnéjSim lici bude osazen systémovy profil s okapnici
e tepelna izolace stfeSniho plasté - EPS 150 tl. 2x100 mm (celkem 200 mm) - lepeno vhodnym
lepidlem v pruzich
e spadova vrstva z tepelné izolace EPS 200 S tl. od 20 mm
e hydroizolace
o podkladni samolepici pas - mechanicky kotven
o vrchni asfaltovy modifikovany pas, celoplo$né nataven
e 0sazeni nového stieSniho vtoku (2. Uroven)
e ukoncgeni u svislé stény a atiky - pfitlacna + kryci lista
e rektifikacni podlozky + pfifezy z asfaltového modifikovaného pasu
¢ betonova dlazba na podloZzkach (dle pozadavku objednatele 50% stavajici dlazby omyt na zpétné
pouziti (nova dlazba dle stavajici, format cca 350/350 mm))
e 0sazeni novych ¢asti dvou destovych svodu + lapace stfeSnich splavenin
e 0osazeni nového oplechovani ¢asti atiky
e 0sazeni nové ¢asti nerezového zabradli

O O O O O O
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Nové souvrstvi stieSniho plasté nad 1NP (skladba od shora)
Spad stresnich ploch bude zachovan dle stavajiciho stavu
e betonova dlazba na podlozkach (dle pozadavku objednatele 50% stavajici dlazby omyt na zpétné
pouziti (nova dlazba dle stavajici, format cca 350/350 mm))
o rektifikacni podlozky + pfifezy z asfaltového modifikovaného pasu
e vrchni SBS modifikovany asfaltovy pas s bfidlicnym posypem tl. 5,2 mm celoplo$né nataveny
k podkladu
e podkladni SBS modifikovany asfaltovy samolepici pas tl. 3 mm ve spojich mechanicky kotveny
spadova vrstva z tepelné izolace EPS 200 S tl. 20-170 mm
tepelna izolace z polystyrénovych desek EPS 150 S tl. 2x100 mm = celkem 200 mm — kladeno
kfizem na sebe s prekrytim spar, lepeno vhodnym lepidlem v pruzich
e montazni hydroizolace/parozabrana —
o asfaltovy modifikovany pas s Al vlozkou tl. 4 mm
(asfaltové pasy budou vytazeny na vSechny svislé plochy a atiky a budou celoploSné nataveny k podkladu)
e penetrace podkladu — 2x asfaltovy penetracni lak
e pfiprava podkladu — odstranéni nesoudrznych &asti, vysati, reprofilace

3.2 Bouraci préace

VeSkeré demoliCni prace musi byt provadény v souladu s predpisy vyhlasky ¢.591/2006 Sb. o blizSich
minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisStich a nafizeni vlady
€.362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpe€im padu z vySky nebo do hloubky a souvisejicich vyhlasek. Pfed zahajenim bouracich praci
vypracuje zodpovédny pracovnik dodavatelské firmy provadéjici dodavatelské prace v ramci vyrobni pfipravy
presny technologicky postup bouracich praci, zplsob zabezpeéeni a ochrany zdravi. Tento podklad bude
k dispozici na stavbé po celou dobu provadécich praci.

Jedna se predevsim o tyto prace:

Hlavni stfesni plast’
¢ odstranéni betonové dlazby na podlozkach, dlazba v 50% likvidovana, dle pozadavku objednatele
50% omyti a zpétné pouziti (nova dlazba dle stavajici, forméat cca 350/350 mm)
e odstranéni betonovych tramkl na rozhrani dlazby na podlozkach a zelené stfechy
e likvidace zelené a zahradniho substratu
¢ odstranéni stavajicich skladeb stfeSniho plasté az po nosnou zelezobetonovou stropni desku
e Setrna dilci demontaz ocelové zabradli — pouze ten typ kotveny do horniho lice atiky.
e odstranéni atiky v misté zabradli kotveného do lice atiky.
e odstranéni tepelné izolace z vnitfniho lice atiky — po Uroven stavajici ukonCovaci listy hydroizolace
e odstranéni tepelné izolace ze svislych ploch navazujicich stén do vySky stavajici ukonCovaci listy
hydroizolace, pouze v pozicich, kde se tepelna izolace na fasadé nachazi
e odstranéni stavajiciho stfeSniho vtoku
o Vv ramci odstranéni vtoku bude provedena demontaz a odstranéni svislého odpadniho
potrubi, které prochazi skrz stfeSni konstrukci do prostoru pod stfeSnim plastém (vyména do
1. hrdla nachézejici se pod Urovni stropni konstrukce). Pozor!!! Zde je byt? Potrubi je
umisténo v nosné sténé (dle dochované PD).

Béhem bouracich praci bude proveden doplfikovy stavebné technicky prizkum vSech stavajicich konstrukci
za ucelem ovéreni materialové skladby, tvarového FeSeni, Unosnosti a stability!

Bouraci prace a celkovy postup vystavby je tfeba rozdélit do etap tak, aby jejich pribéh co nejméné narusil
uzivani budovy. Jedn& se o budovu Rozvojového fondu a provadéni vSech praci bude probihat za
provozu, proto je po celou dobu stavebnich praci nutné zajistit bezpec¢nost osob, které se pohybuji
v budové a v blizkosti budovy.

Nutno zakryt hydroizolaéni folii stavajiciho stfeSniho plasté na vedlejsi €asti strechy, pfes kterou se
bude presouvat vybourany a nasledné novy material. Na stavajici folii umistit geotextilii, na kterou
budou polozeny OSB desky.

Presuny hmot:

Veskeré bourané i nové prvky a pomocné naradi budou odnaseny a prinaseny na predmétny stresni
plast’ interiérovym schodistém nebo vytahem.

HMP2024-07-300 TECHNICKA ZPRAVA F F STRANAT7/13
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3.3 StresSni konstrukce

3.3.1 StresSni konstrukce

Hlavni stfeSni plast bude po provedeni bouracich praci opatfen novou skladbou v&etné nové stfedni krytiny.

PFi provadeéni praci je nutné brat na zfetel, Ze objekt je pIné vyuzivan a prace budou planovany, posuzovany
a organizovany s ohledem na tuto skuteénost. Je nepfipustné, aby konstrukce byla vystavena nepfiznivym
klimatickym vlivim (zejména destovym srazkam) bez dostateéné ochrany (hydroizolace).

Nové souvrstvi streSniho plasté (skladba od shora)
Spad stresnich ploch bude zachovan dle stavajiciho stavu
e betonova dlazba na podlozkach
o rektifikacni podlozky + pfifezy z asfaltového modifikovaného pasu
e vrchni SBS modifikovany asfaltovy péas s bfidlicnym posypem tl. 5,2 mm celoplo$né nataveny
k podkladu
e podkladni SBS modifikovany asfaltovy samolepici pas tl. 3 mm ve spojich mechanicky kotveny
e spadova vrstva z tepelné izolace EPS 200 S tl. 20-170 mm
e tepelna izolace z polystyrénovych desek EPS 150 S tl. 2x100 mm = celkem 200 mm — kladeno
kfizem na sebe s prekrytim spar, lepeno vhodnym lepidlem v pruzich
e montazni hydroizolace/parozabrana —
o asfaltovy modifikovany pas s Al vlozkou tl. 4 mm
(asfaltové pasy budou vytazeny na vSechny svislé plochy a atiky a budou celoplo$né nataveny k podkladu)
e penetrace podkladu — 2x asfaltovy penetracni lak
e pfiprava podkladu — odstranéni nesoudrznych &asti, vysati, reprofilace
e stavajici zelezobetonova konstrukce stropu

Pfed pokladkou nového stfeSniho plasté bude proveden dodateény stavebné technicky prizkum - viz
bouraci prace.

Postupovat v nasledujicim pofadi.
I.  krok sanace - pfiprava podkladu:

V prvnim kroku bude provedena pfiprava podkladu v nasledujicich krocich:
- odstranéni nepevnych a nesoudrznych ¢asti, soudrznost bude ovéfena mechanickym otlu¢enim
- vycCisténi stfechy a odstranéni prachu vysatim
- adhézni mlstek
- hruba reprofilace vhodnym materialem
- jemna reprofilace

Poznamka: Pfesny rozsah vySe uvedené pfipravy podkladu bude urCen projektantem v ramci
dodate¢ného stavebné technického prizkumu po ploSném rozkryti konstrukce.

Il.  krok sanace — montazni hydroizolace a parozabrany:

Ve druhém kroku bude provedena montazni hydroizolace z asfaltového modifikovaného pasu s Al vliozkou.
Podklad pod asfaltovy modifikovany pas bude rovny, neprasny, pevny a bude v souladu s CSN 73 0605-1
Hydroizolace staveb — Povlakové hydroizolace - Pozadavky na pouziti asfaltovych pasu. Pfipraveny podklad
bude celoplo$né napenetrovan asfaltovou penetraci ze systému vyrobce zvoleného asfaltového pasu.
Asfaltovy pas bude pfitaven dle technickych listll vyrobce. Na tento pas bude nataven jesté druhy asfaltovy
modifikovany pas. Oba pasy budou vytaZzeny na v8echny svislé plochy a atiky.

Ill. krok sanace — atiky a navazujici svislé konstrukce:
Ve tfetim kroku sanace budou provedeny atiky a navazujici svislé konstrukce

Z vnitini strany atiky budou mechanicky zakotveny dfevéné impregnované laté 40/60 mm a = cca 500 mm
(dle formatu mikrostépkovych desek). Prostor mezi dfevénymi latémi bude vyplnén tepelnou izolaci
z mineralnich vlaken tloustky 60 mm. Konstrukce se zaklopi mikrostépkovymi deskami.

IV. krok sanace — kompletace stresniho plasteé:

Ve Cc&tvrtém kroku sanace bude polozena tepelna izolace a provedena povlakova stfesSni krytina
(hydroizolace) z asfaltovych modifikovanych past a budou umistény rektifikani podlozky s betonovou
dlazbou.

Tepelna izolace bude z expandovaného polystyrénu EPS 150 S a spadovych klin(i z EPS 200 S. Tepelna
izolace bude lepena k podkladu vhodnym lepidlem v pruzich. Vyska tepelné izolace bude v celé ploSe
stfechy stejna (2x100 = 200 mm z EPS + 20-170 mm spadové kliny z EPS 200 S.
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V misté stfeSniho vtoku bude osazena nova dvouuroviova vpust s pevnou manzetou pro napojeni na krytinu
z asfaltovych past a s ochrannym koSem. V navaznosti na dolni vpust bude osazen tésnici krouzek.
Soucasti osazeni nové vpusti bude také vymeéna stavajiciho potrubi, které prostupuje skrze stresni
konstrukci do interiéru.

Povlakova stfesni krytina bude tvofena souvrstvim asfaltovych modifikovanych pasu. Podkladni pas —
asfaltovy modifikovany samolepici pas mechanicky kotveny skrze tepelnou izolaci do nosného panelu.
Vrchni pas — asfaltovy modifikovany pas celoplosné nataveny. Detailni specifikace materiala viz. kapitola
3.3.3 Standardy material( a vyrobkl. Detaily navaznosti na ostatni konstrukce viz katalog detaila.

Nasledné budou umistény pfifezy z modifikovaného asfaltového pasu pod rektifikaéni podlozky, na které
bude polozena betonova mrazuvzdorna dlazba.

Jedna se o budovu Rozvojového fondu a provadéni vSech praci bude probihat za provozu, proto je
po celou dobu stavebnich praci nutné zajistit bezpecnost osob, které se pohybuji v budové a
v blizkosti budovy.

3.3.2 Zabezpeceni proti padu z vySky a do hloubky

Pfedmétna stfedni konstrukce je koncipovana jako pochozi a je zajisténa u vSech volnych okraji trvala
kolektivni ochrana proti padu z vySky a do hloubky pfi uzivani stavby stavajicim zabradlim.

3.3.3 Standardy material( a vyrobku pro stfechu

Vrchni asfaltovy modifikovany pas

Asfaltovy pas modifikovany APP a SBS s nosnou vilozkou z polyesterového rouna 250 g/m?, horni povrch
opatfeny hrubozrnnym posypem, na spodni strané spalitelna félie, tepelna stabilita 155 °C, ohyb za studena
-28 °C, pevnost v tahu v podélném sméru 1319 N/50 mm a pfiéném sméru 1053 N/50 mm, tahové vlastnosti
protazeni v podélném sméru 35 % a pficném sméru 40 %, plnoplo$né nataveni.

Podkladni asfaltovy modifikovany samolepici pas

Samolepici pas z SBS modifikovaného asfaltu vyztuzeny sklenénou tkaninou, uréeny obvykle jako spodni
vrstva hydroizola¢niho povlaku. Pas je na hornim povrchu opatfen spalitelnou PE folii, podélny pfesah a
spodni povrch je samolepici s ochrannou snimatelnou folii. Nosna viozka ze sklenéné tkaniny o plosné
hmotnosti 200 g.m-2. SBS modifikovana asfaltovd hmota, mnozstvi 1800 g.m-2. Tloustka pasu 3,0 (£0,2)
mm. Nejvétsi tahova sila v podéiném sméru 1000 (£200) N/50 mm, v pficném sméru 1100 (£200) N/50 mm.
Odolnost proti stékani 90 °C. Ohebnost za nizkych teplot -20 °C. Faktor difuzniho odporu 29 000 (+1000).

Tepelndizolace z EPS 150 Sa ESP 200 S

Tepelnéizolaéni spadové kliny ze stabilizovaného pénového polystyrenu a tepelnéizolaéni desky z pénového
polystyrenu. Pevnost v tlaku pfi 10 % deformaci 150 kPa. Deklarovana hodnota soudinitele tepelné vodivosti
0,035 W.m-1.K-1. Faktor difuzniho odporu 30-70. Dlouhodoba teplotni odolnost 80 °C. Objemova hmotnost
23 - 28 kg.m-3. Tfida reakce na oheni E.

Hydroizolaéni pas z asfaltového modifikovaného pasu s hlinikovou viozkou

Natavitelny pas z SBS modifikovaného asfaltu vyztuZzeny hlinikovou folii kasirovanou sklenénymi vlakny, pas
splfiuje podminky SVAP dle CSN 73 0605-1. Pas je na hornim povrchu opatfen jemnym separaénim
posypem. Nosna vioZka z hlinikové folie tl. 8 um kaSirovana sklenénymi viakny o plosné hmotnosti 60 g.m-2.
SBS modifikovana asfaltova hmota, mnozstvi 2300 g.m-2. Tloustka pasu 4,0 (20,2) mm. Nejvétsi tahova sila
v podélném sméru 400 (£50) N/50 mm, v pfiéném sméru 200 (x50) N/50 mm. Odolnost proti stékani 70 °C.
Ohebnost za nizkych teplot -15 °C. Faktor difuzniho odporu 370 000 (+20 000).

Penetrace podkladu (asfaltova penetrace pro asfaltové pasy)
Asfaltova kation aktivni emulze bez obsahu rozpoustédel — netoxicka a pachoveé neutralni.
Plech s polyuretanovym povlakem

Pozinkovany plech tl. 0,63 mm s polyesterovym povlakem 25 um. Prace budou provedeny v souladu
s normou CSN 73 3610 - Navrhovani klempifskych konstrukci.

Titanzinkovy plech

Titanzinkovy plech tl, 0,6 mm s povrchovou Upravou dle stavajiciho oplechovani. Prace budou provedeny
v souladu s normou CSN 73 3610 - Navrhovani klempifskych konstrukci.
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3.4 Vyrobky PSV

Veskeré rozméry vyrobkd PSV a konstrukci jsou informativni. Pfed vyrobou je nutno zaméfit skutecné
rozméry jednotlivych otvor( a pro dany vyrobek zpracovat vyrobni dokumentaci, ktera bude pfed realizaci
vyrobku odsouhlasena s projektantem a investorem.

3.4.1 Klempirské vyrobky

Na stfeSnim plasti budou veSkeré klempifské vyrobky provedeny ze systémového titanzinkového plechu
s povrchovou Upravou dle stavajiciho oplechovani.

Veskeré klempitské vyrobky budou provadény dle CSN 733610 Klempifské prace stavebni a dle
technickych a technologickych podkladud vyrobce.

35 Upravy povrchi

VeSkeré kotvy, spojovaci a nosné prvky nachazejici se v exterierovém prostiedi musi byt vyrobeny
z materidll nepodléhajici korozi (nerezova ocel, hlinik, Zarové zinkovana ocel, Uprava polyesterem,
antikorozni natér). Do ocelovych vyrobkl s povrchovou Upravou zarovym zinkovanim nesmi byt na stavbé
zasahovano (tzn. po zarovém zinkovani nesmi byt do vyrobku vrtano, vyrobek nesmi byt svafen apod.).
VeSkeré kotvy a spojovaci prvky budou provedeny z nerez. materialu.

351 Natéry

Dfevéné prvky budou pfed zabudovanim opatfeny systémovou impregnaci proti hnilobé a difevokaznym
Skadctim!!! Pouzit netransparentni material, aby bylo mozné provést kontrolu pfitomnosti prvku na
zabudovavanych dfevénych prvcich.

K chemickému oS$etfeni nového dfeva doporucuji pouzit biocid s kombinovanym G&inkem, tj. s fungicidni i
insekticidni slozkou, nejlépe prostfedek na bazi kyseliny borit¢é H3BO3 - koncentrat v 10% koncentraci
(Fedéni 1:9) a davce aplikacniho roztoku 250 ml/m2 (dvojnasobny natér nebo postfik). Stejnym prostfedkem
oSetfit i nové stfedSni laté. OSetfené dfevo vSak nesmi byt pfed zabudovanim vystaveno desti, nebot
prostfedky na bazi kyseliny borité jsou ze dfeva ¢aste¢né vyluhovatelné.

3.5.2 Zarové zinkovani

Pro vyrobky, u kterych je navrzena povrchova Uprava zarovym zinkovanim, musi byt zpracovana tomu
odpovidajici vyrobni dokumentace. VSechny uzaviené prvky musi byt opatfeny vytokovymi otvory pro
zinkovou lazen. Pozinkovan bude vzdy az zcela dilensky dokon&eny vyrobek bez vyplné. Veskeré otvory
budou po dokon&eni povrchové upravy opatfeny plastovymi zaslepkami. DalSi konstrukéni zasahy do
pozinkovaného vyrobku jsou nepfipustné (vrtani, brouseni, svafeni atd.).

4 VSEOBECNE POZADAVKY A UPOZORNENI

4.1 Postup stavebnich praci
Postup stavebnich praci uri dodavatel stavebnich praci.

Stavebni prace je nutno koordinovat tak, aby stavebni prace v co nejmensi mife narusily provoz v tomto
objektu. Je tfeba zajistit, aby nedochazelo k nadmé&rnému pronikani prachu do vnitfnich prostor. VesSkeré
bourané i nové prvky a pomocné naradi budou odnaseny a pfinaSeny na predmétny stresni plast’
interiérovym schodistém nebo vytahem.

Dodavatel stavby vypracuje v ramci své vyrobni pfipravy podrobny postup provadéni uUprav objektu a
prokazatelné s nim seznami pracovniky. Plan provadéni Uprav objektu bude konzultovan s investorem a
uzivatelem objektu.

Tento projekt prfedpoklada provadéni praci za doporucenych teplot stanovenych vyrobci materialu.
V pfipadé, ze by stavba byla provadéna za nepfiznivych klimatickych podminek, je na strané dodavatele
v ramci vyrobni pfipravy zajistit opatfeni, ktera zajisti pozadovanou kvalitu praci.

Projekt uvazuje s maximalni dobou pouzivani leSeni v délce 6 mésicu.

4.2 Pouzité materialy

VSechny pouzité vyrobky, materidly a technologické postupy musi odpovidat platnym predpisim a jejich
vlastnosti musi byt ovéfeny certifikaci nebo schvalovanim vyrobku dle platnych zakond.

V dokumentaci jsou materialy uvedeny obecnym oznacenim, specifikace je uvedena v této zpravé.
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Veskeré kotvy, spojovaci a nosné prvky nachazejici se v exteriérovém prostiedi musi byt vyrobeny
z materiall nepodléhajici korozi.

Pouzity PUR tmel bude ve standardni kvalité v€etné jeho podminek pouziti.

Systém, systémové provedeni = uceleny sortiment materialt a doplfikovych vyrobkl pro specialni pouziti —
napf. hydroizolace, zatepleni, sanace betonovych konstrukci apod. V ramci systému jsou ureny
technologické postupy pfi aplikaci vyrobkl, poZzadavky na podklad, pfipravky pro pfipravu podkladu, ucelena
systémova feSeni pro jednotlivé pfipady pouziti, doporu¢ené detaily provedeni. Vyrobce systému poskytuje
technickou podporu formou S$koleni firem a jejich zaméstnanct véetné poradenské pomoci technika.
Systémova feSeni musi aplikovat firma s odborné proskolenymi pracovniky.

Je mozné pouzit alternativy navrzenych vyrobki nebo navrzenych feseni. Veskeré alternativy
vyrobk(, materiali a odliSnych FfeSeni musi byt predloZzeny projektantovi této ¢asti dokumentace
k odsouhlaseni. Zmény musi byt predlozeny v dostateéném predstihu a v odpovidajici formé tak, aby
se projektant mohl k véci uéinné vyjadrit. Za zmény provedené bez jeho védomi nebo proti jeho viili
nenese projektant zodpovédnost.

4.3 Nakladani s odpady

Odpady vzniklé pfi stavebnich pracich budou tfidény dle jednotlivych druh( a kategorii a budou odstranény
na zafizenich k tomu uréenych. O nakladani s odpady véetné prepravy bude vedena evidence, ktera bude
ihned po dokonéeni vystavby predloZzena investorovi. Nakladani s odpady bude FeSeno v souladu se
zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakon(, ve znéni pozdéjSich zakonl a
vyhl. MZP &. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadu.

Odpady budou tfidény podle druhu a kategorie a skladovany na vyhrazené &asti stavenisté na pozemku ve
vlastnictvi investora, s ohledem na dopravni obsluznost pozemku.

Stavebni a demoliéni odpady budou pribézné ukladany do pfistavenych kontejneri nebo k tomu uréenych
nadob, které budou dle potfeby vyvazeny na zafizeni k tomu G&elu uréené.

Nutno zakryt hydroizolacni folii stavajiciho streSniho plasté na vedlejsi ¢asti strechy, pres kterou se
bude presouvat vybourany a nasledné novy material. Na stavajici folii umistit geotextilii, na kterou
budou polozeny OSB desky.

Veskeré bourané i nové prvky a pomocné naradi budou odnaseny a pfinaseny na predmétny stresni
plast interiérovym schodistém nebo vytahem.

4.4 Ochrana zdravi pfi praci

Provadéjici firma musi v ramci své pfipravy vypracovat potfebné technologické postupy BOZP a pozarniho
zabezpeceni, posuzovat stavby a konstrukce v rozmontovaném a rozpracovaném stadiu a prokazatelné s
tim seznamit pracovniky.

PFi vystavbé je nutno zachovéavat veSkeré bezpecnostni pfedpisy, zvlasté pak pfedpisy o ochrané zdravi pfi
praci a pozarni ochrané:
- Zakon &.262/2006 Sb. zakonik prace
- Zakon €.309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpefnosti a ochrany
zdravi pfi praci)
- Nafizeni vlady ¢€.591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich.
- Nafizeni vlady ¢€.362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpelim padu z vysky nebo do hloubky
- Nafizeni vlady €.101/2005 o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi

- Zakon €. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpeé&nosti prace, ve znéni pozdéjsich
zZmén

- Zakon €. 258/2000 o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonu

- Nafizeni vlady €. 361/2007, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

- Nafizeni vlady ¢. 375/2017 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpeCnostnich znacek a
zavedeni signald, ve znéni pozdéjSich zmén

Stavenisté, kde budou probihat bouraci prace bude v celém rozsahu fadné oploceno a oznaceno véetné
osvétleni dle platnych pfedpist a norem.

Shazovani kusovych €asti je zakazano.
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PFi praci na stfeSe hrozi nebezpeci padu z volnych okrajli, sklouznuti ze Sikmych ploch, propadnuti stfesni
konstrukci. Z téchto ddvodd musi byt pracovnici chranéni zajisténim pomoci ochranné a zachytné
konstrukce.

Postup stavebnich praci uri dodavatel stavebnich praci.

4.5 Provozni opatreni a udrzba

Stavbu a jeji jednotlivé prostory je mozno uzivat jen béznym zplsobem pouze k takovym G&elim, kterym
byla ur€ena projektem.

Stfecha po provedenych uUpravach nebude bezudrzbova! Uzivatel musi zajistit pravidelnou kontrolu
stfechy, minimalné 2x ro¢né pred a po zimnim obdobi a v pfipadé extrémnich klimatickych podminek
i Castéji. Zejména je potieba cistit dilkladné okoli okaptll a zajiStovat plnou prostupnost pro odtok
destovych vod.

4.6 Vyrobni dokumentace

Dodavatel stavby si v ramci své vyrobni pfipravy vypracuje harmonogram bouracich praci.

Na vybrané konstrukce, a predevSim veSkeré vyrobky je nutné zpracovat vyrobni dodavatelskou
dokumentaci, ktera bude pfedlozena generalnimu projektantovi k odsouhlaseni.

Vyrobni dokumentace pro oc. pozink. konstrukce bude odpovidat provadéni zarového zinkovani pfi vyrobé
vCetné zaslepek.
4.7 Zaveér

Projektova dokumentace byla zpracovana na zakladé souc¢asné platnych technickych vyhlasek, predpist a
norem, doporuéeni vyrobcll a poznatk( ovéfenych v praxi. V pfipadé realizace stavby v del§im ¢asovém
horizontu je tfeba navrzené feSeni pfizplsobit novym technologiim a postuptm.

Je mozné pouzit alternativy navrzenych vyrobkd nebo navrzenych feSeni. Nesmi v8ak dojit ke snizeni kvality
dila nebo zvySeni ceny dila. U vyrobkl nesmi dojit ke zhorSeni kvalitativniho, materialového nebo
estetického provedeni vyrobku. Veskeré alternativy vyrobk(l, materialll a odliSnych feSeni musi byt
predlozeny k odsouhlaseni investorovi a generalnimu projektantovi. Zmény dila oproti navrzenému reSeni
Ize provadét pouze s pisemnym souhlasem generalniho projektanta a investora.

Dodavatelské firmé, ktera se zU&astni vybérového fizeni o provedeni zakazky se doporu€uje podrobné
seznédmeni s projektovou dokumentaci a prohlidkou budouciho stavenisté.

Tato technicka zprava je nedilnou soucasti projektové dokumentace.

Soucasti ceny dila musi byt veSkeré naklady zhotovitele spojené s realizaci dila (a to napfiklad: naklady na
materidly, pracovni sily, stroje, dopravu, ostrahu, vybudovani, provoz a likvidaci zafizeni stavenidté v€etné
zabezpec&eni podminek pro zafizeni stavenisté objednatele, vybudovani stavenistniho rozvodu elektrické energie
pro v8echny subdodavatele, uhradu za dodavky energii pro provoz stavenidté, naklady na dodavatelskou
inzenyrskou ¢&innost, pojisténi stavby a odpovédnosti za Skodu sjednané a udrZzované zhotovitelem, geodetické
prace, vyty€eni stavajicich siti, dopravni opatfeni, zabory, vedkeré spravni poplatky souvisejici s realizaci,
provedeni vSech predepsanych zkouSek, dilenskou dokumentaci zhotovitele, dokumentaci skute¢ného
provedeni, koordinaci své stavebni Cinnosti, komplexni zkousky technologickych zafizeni, zaSkoleni obsluhy
objednatele, obstarani pfipadnych rozhodnuti o0 zméné stavby pfed dokoncenim, atd.).

Soucasti ceny dila musi byt vSechny prace a dodavky, které mohl nebo mél zhotovitel dila pfedpokladat jako
nutné nebo Ucelné k Fadnému provedeni dila a k dosazeni zadoucich uzitnych a funkCnich vlastnosti dila.

Zhotovitel odpovida v pribéhu provedeni dila za pofadek a Cistotu na stavenisti, je povinen nerusit okoli
nadmérnym hlukem, prachem, koufem, pachy a vibracemi, bezprostfedné odstrafiovat na své naklady
odpady a nedistoty vzniklé provadénim praci a pfedmét dila fadné zabezpecit proti tfetim osobam. Zhotovitel
je povinen na své naklady denné odstranit odpady a nedistoty vzniklé provedenim dila a pribézné
odstrafiovat veSkera znedisténi a poSkozeni komunikaci, ke kterym dojde v souvislosti s provadénim dila.

Jedné se o budovu Rozvojového fondu a provadéni vSsech praci bude probihat za provozu, proto je
po celou dobu stavebnich praci nutné zajistit bezpecnost osob, které se pohybuji v budové a
v blizkosti budovy.

Veskeré prace budou provadény dle technologickych a technickych pfedpisu vyrobce, v souladu
s CSN a pro dodavatele budou tyto dokumenty zavazné.

Veskeré pfipadné nesrovnalosti a nejasnosti ve vSech ¢astech projektové dokumentace na strané
zhotovitele pfi realizaci, budou FeSeny pred pocatkem praci zhotovitelem za sou€innosti generalniho
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projektanta akce v ramci placeného autorského dozoru projektanta (pfipadné chyby v projektové
dokumentaci odstrani projektant ihned bez naroku na honorar).

V pripadé, ze generalnimu projektantovi nebude umoznéno vykonavat ¢innost placeného autorského
dozoru na stavbé, nebude odpovédny zastupce projektanta reagovat zpétné na problémy vzniklé
stavbou, ke kterym nebyl pfizvan pfi zhotoveni dila, vyjma jednoznaénych chyb v projektové
dokumentaci, kterymi vznikla §koda na stavbé. V takovém pripadé vSak generalni projektant nebude
uznavat drobné prepisy v textu, drobné nesrovnalosti v jednotlivych éastech dokumentace atd.,
protoze tyto drobné nedostatky je mozno telefonicky pfi realizaci napravit na vyzvani zastupce
odborného dodavatele stavby, ktery je povinen pied pocéatkem vlastnich praci zkontrolovat
projektovou dokumentaci a z pozice své odbornosti na pripadné nedostatky projektanta upozornit a
zadat napravu!

V Hradci Kralové v 04/2024 Vypracoval: Ing. Barbara Kutakova
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