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1 ÚVODNÍ INFORMACE 

1.1 Údaje o stavbě  

Název stavby: SANACE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, TŘÍDA MÍRU 90, 
PARDUBICE 

 

Místo stavby: č.p. 90, k.ú. Pardubice 

Kraj: Pardubický 

Katastrální území: Pardubice [717657] 

Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště 
Pardubice 

Pozemky stavby: p.č. ST. 10322 

Druh dokumentace: Dokumentace pro provedení stavby 

Zakázkové číslo: HMP2024-07-300 

Datum zpracování: 04/2024 

1.2 Údaje o stavebníkovi 

Jméno/název: Rozvojový fond Pardubice a.s. 

Adresa (sídlo): Třída Míru 90, Pardubice, 530 02 

IČO: 25291408 

1.3 Identifikační údaje o zpracovateli dokumentace  

Zpracovatelská firma: HMP top s.r.o. 

Adresa: Jižní 870, 500 03 Hradec Králové 

IČO: 27502180  

DIČ: CZ27502180 

Telefon / fax: 774 892 2701 

E-mail: vitik@hmptop.cz 

Koordinace a vedení zakázky: Ing. Jan Vitík  

Architektonicko-stavební řešení: Ing. Jan Vitík 
autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby ČKAIT 06026691 
Jižní 870 Hradec Králové 50003 

Technická spolupráce: Ing. Barbara Kuťáková 

Veškeré firmy jsou řádně registrovány na základě oprávnění pro příslušný obor. 

 

mailto:mikulecky@hmptop.cz
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1.4 Účel projektu 

Tato projektová dokumentace řeší sanaci a zateplení části střešního pláště Rozvojového fondu 
v Pardubicích na pozemku p.č. st. 10322, k.ú. Pardubice. Navrhované řešení vychází z informací získaných 
během zaměřování objektu. 

1.5 Údaje o staveništi 

Staveniště se nachází v zastavěném území města Pardubice v katastrálním území Pardubice na stavební 
parcele p.č. 10322. Na pozemku je umístěna budova Rozvojového fondu, jehož část střešního pláště je 
předmětem této projektové dokumentace. Objekt se nachází v centru města Pardubice (Pardubický kraj).  

 

1.6 Projekční podklady 

[1] Konzultace s investorem před započetím a v průběhu projektových prací 

[2] Informativní snímek a výpis z katastru nemovitostí 

[3] Fotodokumentace stávajícího stavu (HMP top s.r.o., 04/2024) 

[4] ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky (04/2012) 

1.7 Použitá odborná literatura, ČSN a předpis 

Stavební úpravy jsou navrženy v souladu s platnými normami ČSN a předpisy, především s vyhl. 268/2009 
Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, a ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: 
Požadavky (04/2012). 
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2 STÁVAJÍCÍ STAV  

2.1 Zhodnocení poskytnutých výchozích podkladů 

Na základě informací získaných z původní projektové dokumentace byla zjištěna níže uvedená skladba 
střešního pláště. 

Skladba střešního pláště (uvedeno od exteriéru): 

S01: Část střechy – vegetační: 
- ZAHRADNICKÝ SUBSTRÁT PRO EXTENZIVNÍ OZELENĚNÍ (1800kg/m3) 1 20 mm 
- TEXTILIE NETEX S 300 g/m2        4 mm 
- NÁSYP LIAPOR FRAKCE 4-8, 350 kg/m2      40 mm 
- NOPOVÁ FOLIE TECHNODREN 2010 S1      20 mm 
- TEPELNÁ IZOLACE EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN 100 + 80 mm  180mm 
- TEXTILIE NETEX S 300 kg/m2        2 mm 
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE FATRAFOL 808      2,5 mm 
- GEOTEXTILIE 
- CEMENTOVÝ POTĚR         30 mm 
- SPÁDOVÁ VRSTVA - POLYSTYRENBETON 450 kg/m3    0-150 mm 
- PAROZÁBRANA PE FOLIE 0,2 mm 
- ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA 
 
S02: Část střechy – pochozí: 
- BETONOVÉ VENKOVNÍ DLAŽDICE 400x400x50     50 mm 
- VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ PODSTAVCE POD DLAŽBU   35 - 127 mm 
- TEXTILIE NETEX S 300 kg/m2        2 mm 
- TEPELNÁ IZOLACE EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN 100 + 80 mm   180mm 
- TEXTILIE NETEX S 300 kg/m2 2 mm 
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE FATRAFOL 808      2,5 mm 
- GEOTEXTILIE 
- CEMENTOVÝ POTĚR         30 mm 
- SPÁDOVÁ VRSTVA - POLYSTYRENBETON 450 kg/m3    0-92 mm 
-  PAROZÁBRANA PE FOLIE       0,2 mm 
- ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA  

 
S03: Část střechy s odstraněnou částí skladby: 
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE FATRAFOL 808      2,5 mm 
- GEOTEXTILIE  
- CEMENTOVÝ POTĚR         30 mm 
- SPÁDOVÁ VRSTVA - POLYSTYRENBETON 450 kg/m3    0-92 mm 
- PAROZÁBRANA PE FOLIE        0,2 mm 
- ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA 
 
Klempířské výrobky střechy jsou provedeny z ocelového pozinkovaného plechu s ochranným nátěrem.  
 

2.2 Zjištěné závady a poruchy  

V rámci místního šetření byly zjištěny níže uvedené defekty stávajícího střešního pláště: 
- Dle slov objednatele a stavu současné hlavní hydroizolační vrstvy z mPVC folie je zřejmé, že střešní 

plášť není dostatečně vodotěsný a tím neplní jednu ze svých základních funkcí. Základní funkcí 
střešního pláště je ochrana chráněného prostoru interiéru před působením vnějších klimatických 
vlivů. 

- Projevy vlhkosti na straně interiéru značí, že dešťové srážky již penetrovaly celou skladbu střešního 
pláště. Tato skutečnost byla potvrzena destruktivní sondou. Střešní plášť tedy ztrácí své tepelně 
technické vlastnosti a v případě nízkých teplot může docházet k růstu plísní na chladném povrchu 
konstrukce. 
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3 NÁVRH STAVEBNÍCH ÚPRAV 

3.1 Souhrn stavebních úprav 
 
Střešní plášť:  
Bourací práce: 

• odstranění betonové dlažby na podložkách, dlažba v 50% likvidována, dle požadavku objednatele 
50% omytí a zpětné použití (nová dlažba dle stávající, formát cca 350/350 mm) 

• odstranění betonových trámků na rozhraní dlažby na podložkách a zelené střechy 

• likvidace zeleně a zahradního substrátu 

• odstranění stávajících skladeb střešního pláště až po nosnou železobetonovou stropní desku 

• šetrná demontáž ocelové zábradlí – pouze ten typ kotvený do horního líce atiky. 

• odstranění oplechování atiky v části ocelového zábradlí kotveného do líce atiky. 

• odstranění spodní části dvou dešťových svodů 

• odstranění tepelné izolace z vnitřního líce atiky – po úroveň stávající ukončovací lišty hydroizolace 

• odstranění tepelné izolace ze svislých ploch navazujících stěn do výšky stávající ukončovací lišty 
hydroizolace, pouze v pozicích, kde se tepelná izolace na fasádě nachází 

• odstranění stávajícího střešního vtoku 
o v rámci odstranění vtoku bude provedena demontáž a odstranění svislého odpadního 

potrubí, které prochází skrz střešní konstrukci do prostoru pod střešním pláštěm (výměna do 
1. hrdla nacházející se pod úrovní stropní konstrukce). Pozor!!! Zde je byt? Potrubí je 
umístěno v nosné stěně (dle dochované PD).  

Nový stav: 

• penetrace podkladu pod asfaltové pásy 

• parozábrana 1x asfaltový modifikovaný pás s Al vložkou, pásy vytaženy na všechny svislé navazující 
plochy (stěny, atiky) 

• osazení nového střešního vtoku (1. úroveň) 

• svislé plochy stěna a atiky pod původní ukončovací lištou 
o příprava podkladu, penetrace, parozábrana (viz předchozí body) 
o latě 60/40 á 625 mm, impregnované, mechanicky kotvené 
o mezi latě TI z MW tl. 40 mm 
o zaklopit mikroštěpkovými deskami tl. 22 mm 
o penetrace 
o asfaltový samolepící pás 
o provedeno nové ukončení a uzavření systému ETICS. Na vnějším lící bude osazen 

systémový profil s okapnicí 

• v přechodu svislá - vodorovná plocha osadit náběhový klín 

• V pozicích, kde byla na stěně tepelná izolace odstraněna budou provedeny stejně jako na atikách 
dřevěné latě vyplněné TI a zaklopeny mikroštěpkovou deskou tl. 22 mm + bude provedeno nové 
ukončení a uzavření systému ETICS. Na vnějším lící bude osazen systémový profil s okapnicí 

• tepelná izolace střešního pláště - EPS 150 tl. 2x100 mm (celkem 200 mm) - lepeno vhodným 
lepidlem v pruzích 

• spádová vrstva z tepelné izolace EPS 200 S tl. od 20 mm 

• hydroizolace 
o podkladní samolepící pás - mechanicky kotven 
o vrchní asfaltový modifikovaný pás, celoplošně nataven 

• osazení nového střešního vtoku (2. úroveň) 

• ukončení u svislé stěny a atiky - přítlačná + krycí lišta 

• rektifikační podložky + přířezy z asfaltového modifikovaného pásu 

• betonová dlažba na podložkách (dle požadavku objednatele 50% stávající dlažby omýt na zpětné 
použití (nová dlažba dle stávající, formát cca 350/350 mm)) 

• osazení nových částí dvou dešťových svodů + lapače střešních splavenin 

• osazení nového oplechování části atiky 

• osazení nové části nerezového zábradlí 
 
 
 
 
 
 
 
 



SANACE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, TRÍDA MÍRU 90, PARDUBICE DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY 

 

HMP2024-07-300 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

STRANA 7 / 13 

 

 
Nové souvrství střešního pláště nad 1NP (skladba od shora) 
Spád střešních ploch bude zachován dle stávajícího stavu 

• betonová dlažba na podložkách (dle požadavku objednatele 50% stávající dlažby omýt na zpětné 
použití (nová dlažba dle stávající, formát cca 350/350 mm)) 

• rektifikační podložky + přířezy z asfaltového modifikovaného pásu 

• vrchní SBS modifikovaný asfaltový pás s břidličným posypem tl. 5,2 mm celoplošně natavený 
k podkladu 

• podkladní SBS modifikovaný asfaltový samolepící pás tl. 3 mm ve spojích mechanicky kotvený  

• spádová vrstva z tepelné izolace EPS 200 S tl. 20-170 mm 

• tepelná izolace z polystyrénových desek EPS 150 S tl. 2x100 mm = celkem 200 mm – kladeno 
křížem na sebe s překrytím spár, lepeno vhodným lepidlem v pruzích 

• montážní hydroizolace/parozábrana –  
o asfaltový modifikovaný pás s Al vložkou tl. 4 mm  

(asfaltové pásy budou vytaženy na všechny svislé plochy a atiky a budou celoplošně nataveny k podkladu) 

• penetrace podkladu – 2x asfaltový penetrační lak 

• příprava podkladu – odstranění nesoudržných částí, vysátí, reprofilace 
 

3.2 Bourací práce 

Veškeré demoliční práce musí být prováděny v souladu s předpisy vyhlášky č.591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády 
č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a souvisejících vyhlášek. Před zahájením bouracích prací 
vypracuje zodpovědný pracovník dodavatelské firmy provádějící dodavatelské práce v rámci výrobní přípravy 
přesný technologický postup bouracích prací, způsob zabezpečení a ochrany zdraví. Tento podklad bude 
k dispozici na stavbě po celou dobu prováděcích prací. 

Jedná se především o tyto práce: 
 
Hlavní střešní plášť:  

• odstranění betonové dlažby na podložkách, dlažba v 50% likvidována, dle požadavku objednatele 
50% omytí a zpětné použití (nová dlažba dle stávající, formát cca 350/350 mm) 

• odstranění betonových trámků na rozhraní dlažby na podložkách a zelené střechy 

• likvidace zeleně a zahradního substrátu 

• odstranění stávajících skladeb střešního pláště až po nosnou železobetonovou stropní desku 

• šetrná dílčí demontáž ocelové zábradlí – pouze ten typ kotvený do horního líce atiky. 

• odstranění atiky v místě zábradlí kotveného do líce atiky. 

• odstranění tepelné izolace z vnitřního líce atiky – po úroveň stávající ukončovací lišty hydroizolace 

• odstranění tepelné izolace ze svislých ploch navazujících stěn do výšky stávající ukončovací lišty 
hydroizolace, pouze v pozicích, kde se tepelná izolace na fasádě nachází 

• odstranění stávajícího střešního vtoku 
o v rámci odstranění vtoku bude provedena demontáž a odstranění svislého odpadního 

potrubí, které prochází skrz střešní konstrukci do prostoru pod střešním pláštěm (výměna do 
1. hrdla nacházející se pod úrovní stropní konstrukce). Pozor!!! Zde je byt? Potrubí je 
umístěno v nosné stěně (dle dochované PD). 

 
 
Během bouracích prací bude proveden doplňkový stavebně technický průzkum všech stávajících konstrukcí 
za účelem ověření materiálové skladby, tvarového řešení, únosnosti a stability! 

Bourací práce a celkový postup výstavby je třeba rozdělit do etap tak, aby jejich průběh co nejméně narušil 
užívání budovy. Jedná se o budovu Rozvojového fondu a provádění všech prací bude probíhat za 
provozu, proto je po celou dobu stavebních prací nutné zajistit bezpečnost osob, které se pohybují 
v budově a v blízkosti budovy.   

Nutno zakrýt hydroizolační folii stávajícího střešního pláště na vedlejší části střechy, přes kterou se 
bude přesouvat vybouraný a následně nový materiál. Na stávající folii umístit geotextilii, na kterou 
budou položeny OSB desky.  

Přesuny hmot: 

Veškeré bourané i nové prvky a pomocné nářadí budou odnášeny a přinášeny na předmětný střešní 
plášť interiérovým schodištěm nebo výtahem.  
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3.3 Střešní konstrukce 

3.3.1 Střešní konstrukce 

Hlavní střešní plášť bude po provedení bouracích prací opatřen novou skladbou včetně nové střešní krytiny.  

Při provádění prací je nutné brát na zřetel, že objekt je plně využíván a práce budou plánovány, posuzovány 
a organizovány s ohledem na tuto skutečnost. Je nepřípustné, aby konstrukce byla vystavena nepříznivým 
klimatickým vlivům (zejména dešťovým srážkám) bez dostatečné ochrany (hydroizolace). 

 
Nové souvrství střešního pláště (skladba od shora) 
Spád střešních ploch bude zachován dle stávajícího stavu 

• betonová dlažba na podložkách 

• rektifikační podložky + přířezy z asfaltového modifikovaného pásu 

• vrchní SBS modifikovaný asfaltový pás s břidličným posypem tl. 5,2 mm celoplošně natavený 
k podkladu 

• podkladní SBS modifikovaný asfaltový samolepící pás tl. 3 mm ve spojích mechanicky kotvený  

• spádová vrstva z tepelné izolace EPS 200 S tl. 20-170 mm 

• tepelná izolace z polystyrénových desek EPS 150 S tl. 2x100 mm = celkem 200 mm – kladeno 
křížem na sebe s překrytím spár, lepeno vhodným lepidlem v pruzích 

• montážní hydroizolace/parozábrana –  
o asfaltový modifikovaný pás s Al vložkou tl. 4 mm  

(asfaltové pásy budou vytaženy na všechny svislé plochy a atiky a budou celoplošně nataveny k podkladu) 

• penetrace podkladu – 2x asfaltový penetrační lak 

• příprava podkladu – odstranění nesoudržných částí, vysátí, reprofilace 

• stávající železobetonová konstrukce stropu 

Před pokládkou nového střešního pláště bude proveden dodatečný stavebně technický průzkum – viz 
bourací práce.  

Postupovat v následujícím pořadí.  

I. krok sanace – příprava podkladu: 

V prvním kroku bude provedena příprava podkladu v následujících krocích: 
- odstranění nepevných a nesoudržných částí, soudržnost bude ověřena mechanickým otlučením 
- vyčištění střechy a odstranění prachu vysátím 
- adhézní můstek 
- hrubá reprofilace vhodným materiálem 
- jemná reprofilace 

Poznámka:  Přesný rozsah výše uvedené přípravy podkladu bude určen projektantem v rámci 
dodatečného stavebně technického průzkumu po plošném rozkrytí konstrukce.    

II. krok sanace – montážní hydroizolace a parozábrany: 

Ve druhém kroku bude provedena montážní hydroizolace z asfaltového modifikovaného pásu s Al vložkou. 
Podklad pod asfaltový modifikovaný pás bude rovný, neprašný, pevný a bude v souladu s ČSN 73 0605-1 
Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace - Požadavky na použití asfaltových pásů. Připravený podklad 
bude celoplošně napenetrován asfaltovou penetrací ze systému výrobce zvoleného asfaltového pásu. 
Asfaltový pás bude přitaven dle technických listů výrobce. Na tento pás bude nataven ještě druhý asfaltový 
modifikovaný pás. Oba pásy budou vytaženy na všechny svislé plochy a atiky.  

III. krok sanace – atiky a navazující svislé konstrukce: 

Ve třetím kroku sanace budou provedeny atiky a navazující svislé konstrukce 

Z vnitřní strany atiky budou mechanicky zakotveny dřevěné impregnované latě 40/60 mm á = cca 500 mm 
(dle formátu mikroštěpkových desek). Prostor mezi dřevěnými latěmi bude vyplněn tepelnou izolací 
z minerálních vláken tloušťky 60 mm. Konstrukce se zaklopí mikroštěpkovými deskami. 

IV. krok sanace – kompletace střešního pláště: 

Ve čtvrtém kroku sanace bude položena tepelná izolace a provedena povlaková střešní krytina 
(hydroizolace) z asfaltových modifikovaných pásů a budou umístěny rektifikační podložky s betonovou 
dlažbou.  

Tepelná izolace bude z expandovaného polystyrénu EPS 150 S a spádových klínů z EPS 200 S. Tepelná 
izolace bude lepena k podkladu vhodným lepidlem v pruzích. Výška tepelné izolace bude v celé ploše 
střechy stejná (2x100 = 200 mm z EPS + 20-170 mm spádové klíny z EPS 200 S. 
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V místě střešního vtoku bude osazena nová dvouúrovňová vpust s pevnou manžetou pro napojení na krytinu 
z asfaltových pásů a s ochranným košem. V návaznosti na dolní vpusť bude osazen těsnící kroužek. 
Součástí osazení nové vpusti bude také výměna stávajícího potrubí, které prostupuje skrze střešní 
konstrukci do interiéru.  

Povlaková střešní krytina bude tvořena souvrstvím asfaltových modifikovaných pásů. Podkladní pás – 
asfaltový modifikovaný samolepící pás mechanicky kotvený skrze tepelnou izolaci do nosného panelu. 
Vrchní pás – asfaltový modifikovaný pás celoplošně natavený. Detailní specifikace materiálů viz. kapitola 
3.3.3 Standardy materiálů a výrobků. Detaily návazností na ostatní konstrukce viz katalog detailů. 

Následně budou umístěny přířezy z modifikovaného asfaltového pásu pod rektifikační podložky, na které 
bude položena betonová mrazuvzdorná dlažba.  

Jedná se o budovu Rozvojového fondu a provádění všech prací bude probíhat za provozu, proto je 
po celou dobu stavebních prací nutné zajistit bezpečnost osob, které se pohybují v budově a 
v blízkosti budovy.   

3.3.2 Zabezpečení proti pádu z výšky a do hloubky 

Předmětná střešní konstrukce je koncipována jako pochozí a je zajištěna u všech volných okrajů trvalá 
kolektivní ochrana proti pádu z výšky a do hloubky při užívání stavby stávajícím zábradlím.  

3.3.3 Standardy materiálů a výrobků pro střechu 

Vrchní asfaltový modifikovaný pás 

Asfaltový pás modifikovaný APP a SBS s nosnou vložkou z polyesterového rouna 250 g/m², horní povrch 
opatřený hrubozrnným posypem, na spodní straně spalitelná fólie, tepelná stabilita 155 °C, ohyb za studena 
-28 °C, pevnost v tahu v podélném směru 1319 N/50 mm a příčném směru 1053 N/50 mm, tahové vlastnosti 
protažení v podélném směru 35 % a příčném směru 40 %, plnoplošné natavení. 

Podkladní asfaltový modifikovaný samolepící pás 

Samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu vyztužený skleněnou tkaninou, určený obvykle jako spodní 
vrstva hydroizolačního povlaku. Pás je na horním povrchu opatřen spalitelnou PE folií, podélný přesah a 
spodní povrch je samolepící s ochrannou snímatelnou folií. Nosná vložka ze skleněné tkaniny o plošné 
hmotnosti 200 g.m-2. SBS modifikovaná asfaltová hmota, množství 1800 g.m-2. Tloušťka pásu 3,0 (±0,2) 
mm. Největší tahová síla v podélném směru 1000 (±200) N/50 mm, v příčném směru 1100 (±200) N/50 mm. 
Odolnost proti stékání 90 °C. Ohebnost za nízkých teplot -20 °C. Faktor difuzního odporu 29 000 (±1000). 

Tepelná izolace z EPS 150 S a ESP 200 S 

Tepelněizolační spádové klíny ze stabilizovaného pěnového polystyrenu a tepelněizolační desky z pěnového 
polystyrenu. Pevnost v tlaku při 10 % deformaci 150 kPa. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 
0,035 W.m-1.K-1. Faktor difuzního odporu 30–70. Dlouhodobá teplotní odolnost 80 °C. Objemová hmotnost 
23 - 28 kg.m-3. Třída reakce na oheň E. 

Hydroizolační pás z asfaltového modifikovaného pásu s hliníkovou vložkou  

Natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu vyztužený hliníkovou folií kašírovanou skleněnými vlákny, pás 
splňuje podmínky SVAP dle ČSN 73 0605-1. Pás je na horním povrchu opatřen jemným separačním 
posypem. Nosná vložka z hliníkové folie tl. 8 μm kašírovaná skleněnými vlákny o plošné hmotnosti 60 g.m-2. 
SBS modifikovaná asfaltová hmota, množství 2300 g.m-2. Tloušťka pásu 4,0 (±0,2) mm. Největší tahová síla 
v podélném směru 400 (±50) N/50 mm, v příčném směru 200 (±50) N/50 mm. Odolnost proti stékání 70 °C. 
Ohebnost za nízkých teplot -15 °C. Faktor difuzního odporu 370 000 (±20 000). 

Penetrace podkladu (asfaltová penetrace pro asfaltové pásy) 

Asfaltová kation aktivní emulze bez obsahu rozpouštědel – netoxická a pachově neutrální. 

Plech s polyuretanovým povlakem 

Pozinkovaný plech tl. 0,63 mm s polyesterovým povlakem 25 μm. Práce budou provedeny v souladu 
s normou ČSN 73 3610 - Navrhování klempířských konstrukcí. 

Titanzinkový plech 

Titanzinkový plech tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou dle stávajícího oplechování. Práce budou provedeny 
v souladu s normou ČSN 73 3610 - Navrhování klempířských konstrukcí. 
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3.4 Výrobky PSV  

Veškeré rozměry výrobků PSV a konstrukcí jsou informativní. Před výrobou je nutno zaměřit skutečné 
rozměry jednotlivých otvorů a pro daný výrobek zpracovat výrobní dokumentaci, která bude před realizací 
výrobku odsouhlasena s projektantem a investorem. 

3.4.1 Klempířské výrobky 

Na střešním plášti budou veškeré klempířské výrobky provedeny ze systémového titanzinkového plechu 
s povrchovou úpravou dle stávajícího oplechování.    

Veškeré klempířské výrobky budou prováděny dle ČSN 73 3610 Klempířské práce stavební a dle 
technických a technologických podkladů výrobce. 

3.5 Úpravy povrchů 

Veškeré kotvy, spojovací a nosné prvky nacházející se v exteriérovém prostředí musí být vyrobeny 
z materiálů nepodléhající korozi (nerezová ocel, hliník, žárově zinkovaná ocel, úprava polyesterem, 
antikorozní nátěr). Do ocelových výrobků s povrchovou úpravou žárovým zinkováním nesmí být na stavbě 
zasahováno (tzn. po žárovém zinkováni nesmí být do výrobku vrtáno, výrobek nesmí být svářen apod.). 
Veškeré kotvy a spojovací prvky budou provedeny z nerez. materiálu. 

3.5.1 Nátěry 

Dřevěné prvky budou před zabudováním opatřeny systémovou impregnací proti hnilobě a dřevokazným 
škůdcům!!! Použít netransparentní materiál, aby bylo možné provést kontrolu přítomnosti prvku na 
zabudovávaných dřevěných prvcích.  

K chemickému ošetření nového dřeva doporučuji použít biocid s kombinovaným účinkem, tj. s fungicidní i 
insekticidní složkou, nejlépe prostředek na bázi kyseliny borité H3BO3 - koncentrát v 10% koncentraci 
(ředění 1:9) a dávce aplikačního roztoku 250 ml/m2 (dvojnásobný nátěr nebo postřik). Stejným prostředkem 
ošetřit i nové střešní latě. Ošetřené dřevo však nesmí být před zabudováním vystaveno dešti, neboť 
prostředky na bázi kyseliny borité jsou ze dřeva částečně vyluhovatelné. 

3.5.2 Žárové zinkování 

Pro výrobky, u kterých je navržena povrchová úprava žárovým zinkováním, musí být zpracována tomu 
odpovídající výrobní dokumentace. Všechny uzavřené prvky musí být opatřeny výtokovými otvory pro 
zinkovou lázeň. Pozinkován bude vždy až zcela dílensky dokončený výrobek bez výplně. Veškeré otvory 
budou po dokončení povrchové úpravy opatřeny plastovými záslepkami. Další konstrukční zásahy do 
pozinkovaného výrobku jsou nepřípustné (vrtání, broušení, sváření atd.).  

4 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY A UPOZORNĚNÍ 

4.1 Postup stavebních prací  

Postup stavebních prací určí dodavatel stavebních prací.  

Stavební práce je nutno koordinovat tak, aby stavební práce v co nejmenší míře narušily provoz v tomto 
objektu. Je třeba zajistit, aby nedocházelo k nadměrnému pronikání prachu do vnitřních prostor. Veškeré 
bourané i nové prvky a pomocné nářadí budou odnášeny a přinášeny na předmětný střešní plášť 
interiérovým schodištěm nebo výtahem.  

Dodavatel stavby vypracuje v rámci své výrobní přípravy podrobný postup provádění úprav objektu a 
prokazatelně s ním seznámí pracovníky. Plán provádění úprav objektu bude konzultován s investorem a 
uživatelem objektu. 

Tento projekt předpokládá provádění prací za doporučených teplot stanovených výrobci materiálu. 
V případě, že by stavba byla prováděna za nepříznivých klimatických podmínek, je na straně dodavatele 
v rámci výrobní přípravy zajistit opatření, která zajistí požadovanou kvalitu prací.  

Projekt uvažuje s maximální dobou používání lešení v délce 6 měsíců.  

4.2 Použité materiály 

Všechny použité výrobky, materiály a technologické postupy musí odpovídat platným předpisům a jejich 
vlastnosti musí být ověřeny certifikací nebo schvalováním výrobků dle platných zákonů. 

V dokumentaci jsou materiály uvedeny obecným označením, specifikace je uvedena v této zprávě.  
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Veškeré kotvy, spojovací a nosné prvky nacházející se v exteriérovém prostředí musí být vyrobeny 
z materiálů nepodléhající korozi. 

Použitý PUR tmel bude ve standardní kvalitě včetně jeho podmínek použití.   

Systém, systémové provedení = ucelený sortiment materiálů a doplňkových výrobků pro speciální použití – 
např. hydroizolace, zateplení, sanace betonových konstrukcí apod. V rámci systému jsou určeny 
technologické postupy při aplikaci výrobků, požadavky na podklad, přípravky pro přípravu podkladu, ucelená 
systémová řešení pro jednotlivé případy použití, doporučené detaily provedení. Výrobce systému poskytuje 
technickou podporu formou školení firem a jejich zaměstnanců včetně poradenské pomoci technika. 
Systémová řešení musí aplikovat firma s odborně proškolenými pracovníky.  

Je možné použít alternativy navržených výrobků nebo navržených řešení. Veškeré alternativy 
výrobků, materiálů a odlišných řešení musí být předloženy projektantovi této části dokumentace 
k odsouhlasení. Změny musí být předloženy v dostatečném předstihu a v odpovídající formě tak, aby 
se projektant mohl k věci účinně vyjádřit. Za změny provedené bez jeho vědomí nebo proti jeho vůli 
nenese projektant zodpovědnost. 

4.3 Nakládání s odpady 

Odpady vzniklé při stavebních pracích budou tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií a budou odstraněny 
na zařízeních k tomu určených. O nakládání s odpady včetně přepravy bude vedena evidence, která bude 
ihned po dokončení výstavby předložena investorovi. Nakládání s odpady bude řešeno v souladu se 
zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších zákonů a 
vyhl. MŽP č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů. 

Odpady budou tříděny podle druhu a kategorie a skladovány na vyhrazené části staveniště na pozemku ve 
vlastnictví investora, s ohledem na dopravní obslužnost pozemku.  

Stavební a demoliční odpady budou průběžně ukládány do přistavených kontejnerů nebo k tomu určených 
nádob, které budou dle potřeby vyváženy na zařízení k tomu účelu určené. 

Nutno zakrýt hydroizolační folii stávajícího střešního pláště na vedlejší části střechy, přes kterou se 
bude přesouvat vybouraný a následně nový materiál. Na stávající folii umístit geotextilii, na kterou 
budou položeny OSB desky.  

Veškeré bourané i nové prvky a pomocné nářadí budou odnášeny a přinášeny na předmětný střešní 
plášť interiérovým schodištěm nebo výtahem.  

4.4 Ochrana zdraví při práci 

Provádějící firma musí v rámci své přípravy vypracovat  potřebné technologické postupy BOZP a požárního 
zabezpečení, posuzovat stavby a konstrukce v rozmontovaném a rozpracovaném stadiu a prokazatelně s 
tím seznámit pracovníky. 

Při výstavbě je nutno zachovávat veškeré bezpečnostní předpisy, zvláště pak předpisy o ochraně zdraví při 
práci a požární ochraně: 

- Zákon č.262/2006 Sb. zákoník práce  

- Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci)  

- Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích. 

- Nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- Nařízení vlády č.101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

- Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších 
změn 

- Zákon č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 

- Nařízení vlády č. 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

- Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů, ve znění pozdějších změn  

Staveniště, kde budou probíhat bourací práce bude v celém rozsahu řádně oploceno a označeno včetně 
osvětlení dle platných předpisů a norem.  

Shazování kusových částí je zakázáno.  
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Při práci na střeše hrozí nebezpečí pádu z volných okrajů, sklouznutí ze šikmých ploch, propadnutí střešní 
konstrukcí. Z těchto důvodů musí být pracovníci chráněni zajištěním pomocí ochranné a záchytné 
konstrukce. 

Postup stavebních prací určí dodavatel stavebních prací. 

4.5 Provozní opatření a údržba 

Stavbu a její jednotlivé prostory je možno užívat jen běžným způsobem pouze k takovým účelům, kterým 
byla určena projektem. 

Střecha po provedených úpravách nebude bezúdržbová! Uživatel musí zajistit pravidelnou kontrolu 
střechy, minimálně 2x ročně před a po zimním období a v případě extrémních klimatických podmínek 
i častěji. Zejména je potřeba čistit důkladně okolí okapů a zajišťovat plnou prostupnost pro odtok 
dešťových vod.   

4.6 Výrobní dokumentace 

Dodavatel stavby si v rámci své výrobní přípravy vypracuje harmonogram bouracích prací.  

Na vybrané konstrukce, a především veškeré výrobky je nutné zpracovat výrobní dodavatelskou 
dokumentaci, která bude předložena generálnímu projektantovi k odsouhlasení.  

Výrobní dokumentace pro oc. pozink. konstrukce bude odpovídat provádění žárového zinkování při výrobě 
včetně záslepek.   

4.7 Závěr 

Projektová dokumentace byla zpracována na základě současně platných technických vyhlášek, předpisů a 
norem, doporučení výrobců a poznatků ověřených v praxi. V případě realizace stavby v delším časovém 
horizontu je třeba navržené řešení přizpůsobit novým technologiím a postupům. 

Je možné použít alternativy navržených výrobků nebo navržených řešení. Nesmí však dojít ke snížení kvality 
díla nebo zvýšení ceny díla. U výrobků nesmí dojít ke zhoršení kvalitativního, materiálového nebo 
estetického provedení výrobku. Veškeré alternativy výrobků, materiálů a odlišných řešení musí být 
předloženy k odsouhlasení investorovi a generálnímu projektantovi. Změny díla oproti navrženému řešení 
lze provádět pouze s písemným souhlasem generálního projektanta a investora. 

Dodavatelské firmě, která se zúčastní výběrového řízení o provedení zakázky se doporučuje podrobné 
seznámení s projektovou dokumentací a prohlídkou budoucího staveniště. 

Tato technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace. 

Součástí ceny díla musí být veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací díla (a to například: náklady na 
materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, ostrahu, vybudování, provoz a likvidaci zařízení staveniště včetně 
zabezpečení podmínek pro zařízení staveniště objednatele, vybudování staveništního rozvodu elektrické energie 
pro všechny subdodavatele, úhradu za dodávky energií pro provoz staveniště, náklady na dodavatelskou 
inženýrskou činnost, pojištění stavby a odpovědnosti za škodu sjednané a udržované zhotovitelem, geodetické 
práce, vytýčení stávajících sítí, dopravní opatření, zábory, veškeré správní poplatky související s realizací, 
provedení všech předepsaných zkoušek, dílenskou dokumentaci zhotovitele, dokumentaci skutečného 
provedení, koordinaci své stavební činnosti, komplexní zkoušky technologických zařízení, zaškolení obsluhy 
objednatele, obstarání případných rozhodnutí o změně stavby před dokončením, atd.). 

Součástí ceny díla musí být všechny práce a dodávky, které mohl nebo měl zhotovitel díla předpokládat jako 
nutné nebo účelné k řádnému provedení díla a k dosažení žádoucích užitných a funkčních vlastností díla.   

Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi, je povinen nerušit okolí 
nadměrným hlukem, prachem, kouřem, pachy a vibracemi, bezprostředně odstraňovat na své náklady 
odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací a předmět díla řádně zabezpečit proti třetím osobám. Zhotovitel 
je povinen na své náklady denně odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně 
odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde v souvislosti s prováděním díla.  

Jedná se o budovu Rozvojového fondu a provádění všech prací bude probíhat za provozu, proto je 
po celou dobu stavebních prací nutné zajistit bezpečnost osob, které se pohybují v budově a 
v blízkosti budovy.  

Veškeré práce budou prováděny dle technologických a technických předpisů výrobce, v souladu 
s ČSN a pro dodavatele budou tyto dokumenty závazné. 

Veškeré případné nesrovnalosti a nejasnosti ve všech částech projektové dokumentace na straně 
zhotovitele při realizaci, budou řešeny před počátkem prací zhotovitelem za součinnosti generálního 
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projektanta akce v rámci placeného autorského dozoru projektanta (případné chyby v projektové 
dokumentaci odstraní projektant ihned bez nároku na honorář). 

V případě, že generálnímu projektantovi nebude umožněno vykonávat činnost placeného autorského 
dozoru na stavbě, nebude odpovědný zástupce projektanta reagovat zpětně na problémy vzniklé 
stavbou, ke kterým nebyl přizván při zhotovení díla, vyjma jednoznačných chyb v projektové 
dokumentaci, kterými vznikla škoda na stavbě. V takovém případě však generální projektant nebude 
uznávat drobné přepisy v textu, drobné nesrovnalosti v jednotlivých částech dokumentace atd., 
protože tyto drobné nedostatky je možno telefonicky při realizaci napravit na vyzvání zástupce 
odborného dodavatele stavby, který je povinen před počátkem vlastních prací zkontrolovat 
projektovou dokumentaci a z pozice své odbornosti na případné nedostatky projektanta upozornit a 
žádat nápravu! 

 

V Hradci Králové v 04/2024         Vypracoval: Ing. Barbara Kuťáková 
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