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SEZNAM PŘÍLOŽENÝCH DETAILŮ
Č.VÝKRESU NÁZEV VÝKRESU 
DN.01 SCHEMA ÚPRAVY ATIKY - STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE 
DN.02 SCHEMA NAPOJENÍ STŘECHY NA STÁVAJÍCÍ OBJEKT - STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE
DN.03 SCHEMA VSTUPU NA TERASU - STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE
DN.04 SCHEMA ÚPRAVY ATIKY - NOVÝ STAV
DN.05 SCHEMA NAPOJENÍ STŘECHY NA STÁVAJÍCÍ OBJEKT - NOVÝ STAV
DN.06 SCHEMA VSTUPU NA TERASU - NOVÝ STAV 
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DN.01SCHEMA ÚPRAVY ATIKY - STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE
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STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ATIKY

DN.01 - SCHEMA ÚPRAVY ATIKY
SVISLÝ ŘEZ, M = 1:5

- ZAHRADNICKÝ SUBSTRÁT PRO EXTENZIVNÍ OZELENĚNÍ (1800kg/m3) 120 mm
- TEXTILIE NETEX S 300 g/m2     4 mm
- NÁSYP LIAPOR FRAKCE 4-8, 350 kg/m2    40 mm
- NOPOVÁ FOLIE TECHNODREN 2010 S1    20 mm
- TEPELNÁ IZOLACE EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN 100 + 80 mm  180mm
- TEXTILIE NETEX S 300 kg/m2     2 mm
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE FATRAFOL 808    2,5 mm
- GEOTEXTILIE
- CEMENTOVÝ POTĚR      30 mm
- SPÁDOVÁ VRSTVA - POLYSTYRENBETON 450 kg/m3   0-150 mm
- PAROZÁBRANA PE FOLIE     0,2 mm
- ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA

2%
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DN.02SCHEMA NAPOJENÍ STŘECHY NA STÁVAJÍCÍ OBJEKT - STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE
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DN.02 - SCHEMA NAPOJENÍ STŘECHY NA STÁVAJÍCÍ OBJEKT
SVISLÝ ŘEZ, M = 1:5

- ZAHRADNICKÝ SUBSTRÁT PRO EXTENZIVNÍ OZELENĚNÍ (1800kg/m3) 120 mm
- TEXTILIE NETEX S 300 g/m2     4 mm
- NÁSYP LIAPOR FRAKCE 4-8, 350 kg/m2    40 mm
- NOPOVÁ FOLIE TECHNODREN 2010 S1    20 mm
- TEPELNÁ IZOLACE EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN 100 + 80 mm  180mm
- TEXTILIE NETEX S 300 kg/m2     2 mm
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE FATRAFOL 808    2,5 mm
- GEOTEXTILIE
- CEMENTOVÝ POTĚR      30 mm
- SPÁDOVÁ VRSTVA - POLYSTYRENBETON 450 kg/m3   0-150 mm
- PAROZÁBRANA PE FOLIE     0,2 mm
- ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA
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DN.03SCHEMA VSTUPU NA TERASU - STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE
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STÁVAJÍCÍ BALKONOVÉ DVEŘE

DN.03 - SCHEMA VSTUPU NA TERASU
SVISLÝ ŘEZ, M = 1:5

- BETONOVÉ VENKOVNÍ DLAŽDICE 400x400x50   50 mm
- VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ PODSTAVCE POD DLAŽBU   35 - 127 mm
- TEXTILIE NETEX S 300 kg/m2     2 mm
- TEPELNÁ IZOLACE EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN 100 + 80 mm  180mm
- TEXTILIE NETEX S 300 kg/m2     2 mm
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE FATRAFOL 808    2,5 mm
- GEOTEXTILIE
- CEMENTOVÝ POTĚR      30 mm
- SPÁDOVÁ VRSTVA - POLYSTYRENBETON 450 kg/m3   0-150 mm
- PAROZÁBRANA PE FOLIE     0,2 mm
- ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA
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DN.04SCHEMA ÚPRAVY ATIKY - NOVÝ STAV
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STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ATIKY

IMPREGNOVANÉ LATĚ 60x40 mm
MECHANICKY KOTVENO K PODKLADU á 500 mm
VLOŽENÁ TEPELNÁ IZOLACE Z MW TL. 40 mm

POJISTNÝ ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PÁS
VYTAŽEN AŽ NA HORNÍ PLOCHU ATIKY

A V DOLNÍ ČÁSTI PŘETAŽEN MIN 150 MM
NA MONTÁŽNÍ HYDROIZOLACI

POJISTNÝ ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PÁS
VYTAŽEN AŽ NA HORNÍ PLOCHU ATIKY

A V DOLNÍ ČÁSTI PŘETAŽEN MIN 150 MM
NA MONTÁŽNÍ HYDROIZOLACI

NÁBĚHOVÝ KLÍN

MIKROSTĚPKOVÁ DESKA tl. 22 mm

NÁBĚHOVÝ KLÍNNÁBĚHOVÝ KLÍN

DILATAČNÍ LIŠTA Z OC. POZINK.
PLECHU TL. 0,63 MM S POLYURETANOVÝM POVLAKEM
+ TĚSNĚNÍ PUR TMELEM, R.Š. = 150 mm

PŘÍTLAČNÁ LIŠTA Z OC. POZINK.
PLECHU TL. 0,63 MM S POLYURETANOVÝM POVLAKEM
R.Š. = 50 mm

ROHOVÁ KOUTOVÁ LIŠTA S OKAPNIČKOU
S INTEGROVANOU TKANINOU

2%

DN.04 - SCHEMA ÚPRAVY ATIKY - NOVÝ STAV
SVISLÝ ŘEZ, M = 1:5

EPS 150 S tl. 100 mm

MW
 tl.

 40
 m

m

EPS 150 S tl. min. 20 mm

EPS 150 S tl. 100 mm

NT1 - NOVÁ SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠŤĚ
- BETONOVÁ MRAZUVZDORNÁ DLAŽBA NA PODLOŽKÁCH
- REKTIFIKAČNÍ PODLOŽKY + PŘÍŘEZY Z ASFALTOVÉHO MODIFIKOVANÉHO PÁSU
- SBS MODIFIKOVANÝ BITUMENOVÝ PÁS S BŘIDLIČNÝM POSYPEM TL. MIN. 5,2 MM
- SBS MODIFIKOVANÝ BITUMENOVÝ SAMOLEPÍCÍ PÁS TL. MIN. 3 MM
- SPÁDOVÉ KLÍNY PRO STÁVAJÍCÍCH SPÁDŮ Z DESEK EPS 200 S 20-170mm, spádové klíny 3%
- TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRÉNOVÝCH DESEK EPS 150 S TL. 2x100 MM = CELKEM 200 MM, KLADENO
  KŘÍŽEM NA SEBE S PŘEKRYTÍM SPÁR
- MONTÁŽNÍ HYDROIZOLACE / PAROZÁBRANA
 2x HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO PÁSU S AL VLOŽKOU
- 2x PENETRACE PODKLADU POD ASFALTOVÉ PÁSY
- OČIŠTĚNÝ A VYSPRAVENÝ STÁVAJÍCÍ POVRCH
  (VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.AR.01) - STÁVAJÍCÍ NOSNÁ STROPNÍ KONSTRUKCE Z ŽELEZOBETONOVÝCH PANELŮ

3%
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DN.05SCHEMA NAPOJENÍ STŘECHY NA STÁVAJÍCÍ OBJEKT - NOVÝ STAV
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POJISTNÝ ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PÁS
VYTAŽEN AŽ NA HORNÍ PLOCHU ATIKY
A V DOLNÍ ČÁSTI PŘETAŽEN MIN 150 MM
NA MONTÁŽNÍ HYDROIZOLACI

POJISTNÝ ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PÁS
VYTAŽEN AŽ NA HORNÍ PLOCHU ATIKY
A V DOLNÍ ČÁSTI PŘETAŽEN MIN 150 MM
NA MONTÁŽNÍ HYDROIZOLACI

NÁBĚHOVÝ KLÍN

NÁBĚHOVÝ KLÍN

DILATAČNÍ LIŠTA Z OC. POZINK.
PLECHU TL. 0,63 MM S POLYURETANOVÝM POVLAKEM
+ TĚSNĚNÍ PUR TMELEM, R.Š. = 150 mm

PŘÍTLAČNÁ LIŠTA Z OC. POZINK.
PLECHU TL. 0,63 MM S POLYURETANOVÝM POVLAKEM
R.Š. = 50 mm

DN.05 - SCHEMA NAPOJENÍ STŘECHY NA STÁVAJÍCÍ OBJEKT - NOVÝ STAV
SVISLÝ ŘEZ, M = 1:5

EPS 150 S tl. 100 mm

EPS 150 S tl. min. 20 mm

EPS 150 S tl. 100 mm

3%

NT1 - NOVÁ SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠŤĚ
- BETONOVÁ MRAZUVZDORNÁ DLAŽBA NA PODLOŽKÁCH
- REKTIFIKAČNÍ PODLOŽKY + PŘÍŘEZY Z ASFALTOVÉHO MODIFIKOVANÉHO PÁSU
- SBS MODIFIKOVANÝ BITUMENOVÝ PÁS S BŘIDLIČNÝM POSYPEM TL. MIN. 5,2 MM
- SBS MODIFIKOVANÝ BITUMENOVÝ SAMOLEPÍCÍ PÁS TL. MIN. 3 MM
- SPÁDOVÉ KLÍNY PRO STÁVAJÍCÍCH SPÁDŮ Z DESEK EPS 200 S 20-170mm, spádové klíny 3%
- TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRÉNOVÝCH DESEK EPS 150 S TL. 2x100 MM = CELKEM 200 MM, KLADENO
  KŘÍŽEM NA SEBE S PŘEKRYTÍM SPÁR
- MONTÁŽNÍ HYDROIZOLACE / PAROZÁBRANA
 2x HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO PÁSU S AL VLOŽKOU
- 2x PENETRACE PODKLADU POD ASFALTOVÉ PÁSY
- OČIŠTĚNÝ A VYSPRAVENÝ STÁVAJÍCÍ POVRCH
  (VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.AR.01) - STÁVAJÍCÍ NOSNÁ STROPNÍ KONSTRUKCE Z ŽELEZOBETONOVÝCH PANELŮ
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DN.06SCHEMA VSTUPU NA TERASU - NOVÝ STAV

100

STÁVAJÍCÍ BALKONOVÉ DVEŘE
NÁBĚHOVÝ KLÍN

NÁBĚHOVÝ KLÍN

ZKOSENÁ HRANA

DETAIL NAPOJENÍ HYDROIZOLACE NA RÁM BALKÓNOVÉHO
OKNA BUDE PROJEKTANTEM UPŘESNĚN PO ROZKRYTÍ A
OBNAŽENÍ PODKLADNÍ KONSTRUKCE U RÁMU
BALKÓNOVÉHO OKNA

DN.06 - SCHEMA VSTUPU NA TERASU - NOVÝ STAV
SVISLÝ ŘEZ, M = 1:5

EPS 150 S tl. 100 mm

EPS 150 S tl. min. 20 mm

EPS 150 S tl. 100 mm

3%

NT1 - NOVÁ SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠŤĚ
- BETONOVÁ MRAZUVZDORNÁ DLAŽBA NA PODLOŽKÁCH
- REKTIFIKAČNÍ PODLOŽKY + PŘÍŘEZY Z ASFALTOVÉHO MODIFIKOVANÉHO PÁSU
- SBS MODIFIKOVANÝ BITUMENOVÝ PÁS S BŘIDLIČNÝM POSYPEM TL. MIN. 5,2 MM
- SBS MODIFIKOVANÝ BITUMENOVÝ SAMOLEPÍCÍ PÁS TL. MIN. 3 MM
- SPÁDOVÉ KLÍNY PRO STÁVAJÍCÍCH SPÁDŮ Z DESEK EPS 200 S 20-170mm, spádové klíny 3%
- TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRÉNOVÝCH DESEK EPS 150 S TL. 2x100 MM = CELKEM 200 MM, KLADENO
  KŘÍŽEM NA SEBE S PŘEKRYTÍM SPÁR
- MONTÁŽNÍ HYDROIZOLACE / PAROZÁBRANA
 2x HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO PÁSU S AL VLOŽKOU
- 2x PENETRACE PODKLADU POD ASFALTOVÉ PÁSY
- OČIŠTĚNÝ A VYSPRAVENÝ STÁVAJÍCÍ POVRCH
  (VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.AR.01) - STÁVAJÍCÍ NOSNÁ STROPNÍ KONSTRUKCE Z ŽELEZOBETONOVÝCH PANELŮ
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